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INSTALACIONES EN UN EDIFICIO Y NAVE INDUSTRIAL EN AVDA. DE ASTANO EN 
EL POLIGONO INDUSTRIAL DE VILAR DO COLO. 
CASTELLANO 
EL PRESENTE PROYECTO TRATA DE DISEÑAR EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y LAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS Y DE CONTRAINCENDIOS DE UN EDIFICIO Y UNA NAVE INDUSTRIAL SITOS EN EL 
POLÍGONO INDUSTRIAL DE VILAR DO COLO, AYUNTAMIENTO DE FENE. 
LA EMPRESA CON SEDE EN DICHAS INSTALACIONES, SE DEDICA A LA ELABORACIÓN Y REPARACIÓN 
DE MOBILIARIO DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS INDUSTRIALES.  
LA NAVE ESTÁ DISTRIBUIDA EN DOS ZONAS: LA PARTE OESTE DE LA NAVE ESTÁ DESTINADA A 
CARPINTERÍA Y LA PARTE ESTE SE UTILIZA COMO ALMACÉN. EL EDIFICIO CONTIGUO A ELLA ESTÁ 
DISTRIBUIDO EN DOS PLANTAS. LA PRIMERA PLANTA SE USA PARA LA EXPOSICIÓN DE MOBILIARIO, 
CON UNA ZONA DESTINADA A ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS. EN LA SEGUNDA PLANTA ESTÁN 
LAS OFICINAS, QUE SE DESTINAN A ACTIVIDADES GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA ASÍ 
COMO AL DISEÑO DE MOBILIARIO. 
PARA DEFINIR LO PROYECTADO, ASÍ COMO LOS TÉRMINOS LEGALES, URBANÍSTICOS Y DE 
SEGURIDAD, EL PRESENTE PROYECTO CONSTA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:  
 MEMORIA: EN ELLA SE DESARROLLA EL PROCEDIMIENTO DEL PROYECTO (EL CÓMO,
CUÁNDO, DÓNDE, QUIÉN LA VA A EJECUTAR) Y ES PARTE EXPLICATIVA QUE DA COHERENCIA
AL PRESUPUESTO.
 ANEJOS: INSTALACIONES DE ALUMBRADO. INSTALACIONES DE ALUMBRADO DE
EMERGENCIA. INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
 PLANOS: SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO, DISTRUBUCIÓN, FUERZA Y ALUMBRADO, ESQUEMA
UNIFILAR, PCI.
 PLIEGO DE CONDICIONES.
 PRESUPUESTO.
PARA LA REALIZACIÓN DEL PRESENTE PROYECTO SE TRABAJÓ CON PROGRAMAS COMO: 
 DIALUX.
 DAISALUX.
 CYPE.
 AUTOCAD.
GALEGO 
O PRESENTE PROXECTO TRATA DE DISEÑAR O SISTEMA DE ILUMINACIÓN E DAS INSTALACIÓNS 
ELÉCTRICAS E DE CONTRA INCENDIOS DUN EDIFICIO E NAVE INDUSTRAL, NO POLÍGONO 
INSDUSTRIAL DE VILAR DO COLO, CONCELLO DE FENE. 
A EMPRESA CON SEDE EN DITAS INSTALACIONS, DEDICANSE A ELABORACIÓN E REPARACIÓN DE 
MOBILIARIO DE VIVENDAS E EDIFICIOS INDUSTRIAIS. 
A NAVE ESTÁ DISTRIBUIDA EN DÚAS ZONAS: A PARTE OESTE DA NAVE ESTÁ DESTINADA A 
CARPINTERIÍA E A PARTE ESTE UTILIZASE COMO ALMACEN. O EDIFICIO CONTIGUO A ELA ESTÁ 
DISTRIBUIDO EN DÚAS PLANTAS. A PRIMERIA PLANTA UTILIZASE PARA A EXPOSICIÓN DE 
MOBILIARIO, CON UNA ZONA DESTINADA A ELABORACIÓN DE PRESUPOSTOS, NA SEGUNDA PLANTA 
ESTÁN ÁS OFICINAS, QUE SE DESTINA A ACTIVIDADES XENERAIS DE ADMINISTRACIÓN E XERENCIA, 
ASÍC COMO O DISEÑO DE MOBILIARIO. 
PARA DEFINIR O PROXECTADO, ASÍ COMO OS TÉRMINOS LEGAIS, URBANISTICOS E DE SEGURIDADE, 
O PRESENTE PROXECTO CONTA DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: 
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 MEMORIA: EN ELA DESARROLLASE O PROCEDEMENTO DO PROXECTO (CÓMO, CANDO,
DÓNDE, QUEN A VAI A EXECUTAR) SENDO PARTE EXPLICATIVA QUE DA COHERENCIA O
PRESUPOSTO.
 ANEXOS: INSTALACIÓN DE ALUMBRADO, INSTALACIÓNS DE ALUMBRADO DE EMERXENCIA,
INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
 PLANOS: SITUACIÓN, EMPLAZAMENTO, DISTRIBUCIÓN, FORZA E ALUMBRADO, ESQUEMA
UNIFILAR, PCI.
 PLIEGO DE CONDICIÓNS.
 PRESUPOSTO.
PARA A REALIZACIÓN DO PRESSENTE PROXECTO TRABALLOUSE CON PROGRAMAS COMO: 
 DIALUX.
 DAISALUX.
 CYPE.
 AUTOCAD.
INGLÉS 
THIS PROJECT IS ABOUT THE ILUMINATION SYSTEM, ELECTRICAL INSTALLATIONS AND FIRE 
PROTECTIÓN IN A BUILDING AND INDUSTRIAL WAREHOUSE, LOCALED ON INDUSTRIAL PARK “VILAR 
DO COLO” (FENE). 
THE OWNER COMPANY WORKS ON FURNITURE MANUFACTURING AND REPARING IN 
RESIDENCES AND INDUSTRIAL BUILDING. 
THE INDUSTRIAL WAREHOUSE HAS TWO DIFERENTS ZONES: THE FIRST ONE IS USED TO 
WOODWORK AND THE SECOND ONE IS USED TO STOCK. THE BUILDING HAS TWO FLOORS. THE 
FIRST FLOOR IS USED FOR FURNITURE SHOWING, IN THE SECOND FLOOR ARE THE OFICCES 
(ADMINISTRATION, MANAGEMENT AND FURNITURE DESING). 
TO REALICE THIS PROJECT IT WAS NEEDED THE FOLLOWING DOCUMENTATION: 
 MEMORY : IN IT DEVELOPS THE PROCEDURE OF THE PROJECT (HOW, WHEN, WHERE,
WHO WASHES TO EXECUTE) ANS IS PART EXPLANATORY GIVES COHERENCE TO THE
BUDGET
 ANNEXES: ILUMINATION ISTALLATION, EMERGENCY INSTALLATION, ELECTRICAL
INSTALLATION.
 PLANS: SITUATION, SITE, DISTRIBUTION, LIGHTING, UNIFILAR SCHEME, FIRE
PROTECTION.
 LIST IOF CONDITIONS.
 BUGDET
FOR THE REALIZATION OF THIS PROJECT, HE WORKED WITH PROGRAMS SUCH US: 
 DIALUX
 DAISALUX
 CYPE
 AUTOCAD
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1.  ANTECEDENTES 
 
Debido a que la empresa dedicada a la elaboración y reparación de mobiliario de 
viviendas y edificios industriales, concentrando en la práctica la mayor parte de sus 
actividades en la comarca de Fene (A Coruña), decide implantarse en el Polígono Industrial 
“Vilar do Colo”.Por las características de su actividad y debido al desarrollo de sus 
actuaciones precisa de un local  de  dimensiones  adecuadas  para  almacenamiento  de  
materiales  y  colocación  de puestos para los trabajos de carpintería, debiendo estar lo más 
cerca posible de su ámbito geográfico de actuación. 
El adecuado emplazamiento del Polígono Industrial “Vilar do Colo” en la comarca de 
Ferrolterra  y la disponibilidad de parcelas en el mismo indujo al promotor  a adquirir y 
edificar esta parcela. 
Por condiciones de distancia, visibilidad, economía de transporte y adecuación de 
emplazamiento para sus actividades, se escoge la parcela K-5 del Polígono Industrial Vilar 
do Colo para la construcción de la edificación. 
 
2. OBJETO DEL PROYECTO 
 
El proyecto tiene por objeto el diseñar el  sistema de iluminación y las instalaciones 
eléctricas y de contraincendios de un edificio industrial dedicado a almacenamiento, 
carpintería, reparaciones  y  elaboración  de  presupuestos  en  la  parcela  anteriormente  
citada.  La edificación está integrada por: 
  - Una  nave  con  dos  zonas  diferenciadas,  una  con  función  de  almacén  y  
otra  con función de taller de carpintería. 
  - Un  edificio  de  oficinas  destinado  a  actividades  generales  de  
administración  y gerencia, diseño y exposición de mobiliario y realización de presupuestos. 
De acuerdo con la Ley de Ordenación de la Edificación y el Código Técnico de la 
Edificación, el presente proyecto ha de entenderse en relación con el constructivo del edificio 
y mantendrá la necesaria coordinación con el mismo sin que se produzca duplicidad en la 
documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los trabajos. 
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3. AUTOR Y TUTOR 
 
La autora del proyecto es la alumna Olalla López Prego y como tutora actúa la Ingeniera 
de Minas , y  doctora en Ingeniería Industrial  Dª. Ana Díaz Díaz, profesora de la Escuela 
Politécnica Superior de Ferrol de la Universidad de A Coruña. 
 
4. SITUACIÓN 
 
La edificación objeto del presente proyecto se situará en la parcela K-5. Se trata de una 
parcela de forma irregular de 2.977,70 m
2, 
con frente a la calle ``A´´ (Avda. Astano) de la 
segunda fase del Polígono Industrial ``Vilar do Colo´´, en el término municipal de Fene (A 
Coruña). 
La  situación   corresponde   a  suelo   urbano   industrial,   con   las  condiciones   y  
normas urbanísticas de aplicación según el Plan Parcial del Polígono “Vilar do Colo” y 
restante urbanística de Fene. 
 
5. PROMOTOR Y TITULAR 
 
La promotora del Proyecto, es la Escuela Politecnica de Ferrol, dependiente de la 
Universidad de A Coruña, con domicilio en la calle Mendizábal s/n Esteiro, C.P 15403 Ferrol 
(A Coruña), con código de identificación fiscal Q-6550005-J y teléfono 981 33 74 00. 
 
6. NORMATIVA LEGAL DE LA APLICACIÓN 
 
Se han considerado las siguientes disposiciones, normas e instrucciones de aplicación al 
proyecto y actividad. 
 
Normas Urbanísticas: 
 Plan Parcial y ordenanza reguladoras del Polígono Industrial “Vilar do Colo”, 
aprobado definitivamente por el ayuntamiento de Fene el 7 de Junio de 1.993 
(publicación en el B.O.P. del 25 de Septiembre de 1.993). 
 Ley 2/2.016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.  
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Accesibilidad: 
 Decreto 35/2.000 de 28 de enero, de la Consellería de Sanidad y Servicios 
Sociales de la Xunta de Galicia por la que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 
   Ley 8/1.997, de 20 de agosto, de la Consellería de Presidencia de la Xunta de 
Galicia, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 
  Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2.006 de 17 de 
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad. 
 
Normas e Instrucciones Técnicas de construcción de proyectos: 
 Ley 38/1.999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2.006, de 17 
de marzo. 
 Norma  de  Construcción  Sismorresistente: Parte  General  y  Edificación  
(NCSR-02) aprobada por R.D. 997/2.002, de 27 de septiembre. 
 
 Real Decreto 256/2016 de 10 de junio por el que se aprueba la instrucción para 
la recepción de cemento (RC-16). 
    Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 aprobada por R.D. 1247/2.008, de 
18 de julio. 
 Real Decreto 314/2.006, de 17 de marzo, del Ministro de Vivienda, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
 Orden FOM/1382/2.002, de 16 de mayo de 2.002, por la que se actualizan 
determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. 
 Orden FOM/3460/2.003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 
6.1-1C “Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras. 
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Disposiciones sobre seguridad y salud de aplicación a los centros de trabajo, obras y 
durante la explotación de las instalaciones: 
. 
  Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 
Nº 269 de 10 de noviembre de 1.995). 
  Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención (B.O.E. de 31/01/97). 
  Ley 54/2.003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales (B.O.E. Nº 298 de 13 de diciembre de 2.003). 
  Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas en 
materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Real Decreto 486/1.997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo. 
 Real Decreto 487/1.997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen 
riesgos, en particular dorso-lumbares, para los Trabajadores. 
 Real Decreto 665/1.997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores 
frente a los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo. 
 Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
 Real Decreto 780/1.998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención. 
 Real Decreto 614/2.001, de 8 de junio, sobre Disposiciones mínimas para la 
protección de la Seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
  Real Decreto 773/1.997, de 30 de mayo, sobre Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de los Equipos de 
Protección Individual. 
 Real Decreto1215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, 
 Real Decreto 604/2.006, de 19 de mayo, por el que se modifican el real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención , y el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
 
 Real Decreto 171/2.004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Art. 24 de la 
Ley 31/1.995, de 8/11 de PRL, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 
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 Ley 32/2.006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de 
la Construcción. 
 Real Decreto 1109/2.007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 
32/2.006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 
 Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento 
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios (Publicado 
en el BOE ním.89 de Abril de 2013), en vigencia desde 14 de Abril de 2013. 
Revisión vigente desde 7 de Juni de 2017. 
 
Toda la documentación y normas citadas se han considerado en la fecha de 
redacción del presente proyecto y obligarán, en cuanto a modificaciones durante el plazo de 
licitación o ejecución de las obras en los términos establecidos por la Dirección de Obra y, 
en su caso, en las modificaciones legales en sus propios términos de aplicación. 
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7. CONDICIONES DE LA VÍA DE ACCESO Y SERVICIOS URBANOS DISPONIBLES EN 
LA PARCELA 
 
Condiciones de la vía de acceso: 
La parcela de emplazamiento de la edificación objeto del presente proyecto se sitúa en 
Suelo Urbano, siendo la vía de acceso frontal la calle “A” (Avda. Astano), del Polígono 
Industrial “Vilar do Colo”. 
Las condiciones generales se particularizan en cuanto a tipo de firme, que resulta de 
aglomerado en caliente y para la calzada, disponiendo de carriles centrales en ambas 
direcciones, vía de servicio frontal con pequeña mediana y aceras, además de áreas 
destinadas a aparcamiento en zonas específicas. Todo el tramo urbano se encuentra 
señalizado horizontal y verticalmente. 
 
Servicios urbanos disponibles: 
La parcela K-5, situada en suelo urbano industrial, dispone en su frente de todos los 
servicios urbanos básicos: 
 Acceso rodado y peatonal (acera) 
 Abastecimiento de agua 
 Saneamiento (red separativa) 
 Red de energía eléctrica 
 Red telefónica 
 
8. CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
En las edificaciones que se proyectan se prevé una actividad de almacenamiento de 
materiales, reparaciones y fabricación de mobiliario, junto con las funciones asociadas de 
diseño, administración, control, gerencia, compras, etc. 
Almacenamiento, montaje y reparaciones: 
Se dispone de una nave de 976,8 m2  con dos zonas diferenciadas, una para realizar 
las funciones de almacenamiento (488,4 m2) y otra para montaje y reparaciones (488,4 m2), 
está cuenta con accesos independientes desde el exterior. Además dispone de vestuarios 
para el personal de la nave independientes para cada sexo, ubicados en la zona de 
almacenamiento de la nave, a los que se accede exclusivamente desde esta. 
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Actividad administrativa: 
Funciones de administración, control, gerencia, diseño,   etc que se desarrollan en el 
edificio de oficinas de 202.22 m
2
/planta adosado a la nave. Dispone de aseos 
independientes para cada sexo en las dos plantas, cuatro despachos, una sala de diseño 
con 3 puestos de trabajo, una sala de reuniones y una zona de fotocopias y archivo. El 
acceso  peatonal  desde  el  exterior  se  realiza    por  una  puerta  situada en  la  fachada 
principal del edificio (zona frontal de la parcela). 
 
En el exterior, se cuenta con un aparcamiento para trabajadores y clientes. 
 
Estas actividades no están calificadas según la LEY 34/2007, de 15 de noviembre, 
de calidad del  aire  y  protección  de  la  atmósfera,  como  potencialmente  contaminadoras  
de  la atmósfera. Por tanto se considera que se dan las circunstancias que permiten 
emplazar la actividad en las parcelas del polígono sin ningún requerimiento especial para su 
completo desarrollo. 
 
9. MEMORIA URBANISTICA. CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
DEL  P.I. “VILAR DO COLO” 
 
La parcela de emplazamiento del edificio que se proyecta (Nº K-5) se sitúa en Suelo 
Urbano Industrial correspondiéndoles por su superficie inicial (2.977,70 m
2  
> 2500 m
2
) 
según el vigente Plan Parcial de Ordenación del Polígono Industrial “Vilar do Colo” (Fene – 
Cabanas / A Coruña) una Ordenanza de PARCELA DE INDUSTRIA GENERAL: zona de 
construcciones a base de edificación según el Art. 66 del Plan Parcial. 
 
El cuadro siguiente resume las condiciones y parámetros urbanísticos de la parcela y el 
proyecto, de modo que se justifica el cumplimiento de todos y cada uno de los 
requerimientos exigidos a la construcción. 
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PARÁMETROS 
URBANISTICOS 
NORMATIVA 
VIGENTE P. P 
“VILAR DO COLO” 
EDIFICIO CONJUNTO 
PARCELA K-5 
ADECUACIÓN 
Tipo de parcela Industria General 
(>2.500 m
2
) 
Superficie total K-5: 
2.977,70 m
2 
CUMPLE 
Usos permitidos  Industrial Nave industrial y edificio 
de oficinas 
CUMPLE 
Altura máxima 7 m
(1) 
9 m libres interior CUMPLE 
Ocupación máx. sobre 
la parcela 
60% 1.179,02
(2)
/2.977,70= 
0,3959(39,59%) 
CUMPLE 
Índice de piso 0,65 m
2
/m
2 
1.381,24
(3)
/2.977,70= 
0,4639 m
2
/m
2
 
CUMPLE 
Retranqueos mínimos 10 m a frente 
5 m a fondo 
5 m a laterales 
13,4 m a frente 
7,25 m a fondo 
5,25 y 9,77 a laterales 
CUMPLE 
Aparcamiento de 
vehículos 
1 plaza/100 m
2
 
construidos o fracción. 
2% para aparcamiento 
adaptado 
18 plazas (1 plaza de 
aparcamiento adaptado) 
(1.179,02/100>=12 
plazas) 
(0,02*12=1 plaza para 
personas con movilidad 
reducida) 
CUMPLE 
Edificación parcial 
(Art.49) 
Cubrir al menos el 
30% de la superficie 
de ocupación máxima 
(2.977,70*0.3)/1.179,02= 
0,76(76%) 
CUMPLE 
Tabla 1. Cumplimiento de la normativa urbanística. 
(1)Según el Art.66 del Plan Parcial de Ordenación del Polígono Industrial “Vilar do 
Colo”, se podrá superar la altura máxima de 7 m cuando las necesidades justifiquen una 
mayor altura y los Servicios Técnicos Municipales así lo estimen. En este caso las 
estanterías para el almacenamiento de los materiales poseen una altura de casi seis metros, 
por ello, la nave ha de disponer de una altura mayor, para la colocación de luminarias, 
colocación cómoda de los productos, etc. 
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 (2)Superficie total en planta de ocupación: 976,8 + 202.22 = 1.179,02 m
2
. 
(3)Superficie total construida considerando sendas entreplantas frontales en ambas 
naves: 976,8 + 202.22 + 202.22 = 1.381,24 m
2 
 
 
10. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Sobre la parcela K-5 del Polígono Industrial "Vilar do Colo", de superficie total 2.977,70 
m
2 
(incluido  el  talud   posterior   Sur,   computable  como   superficie   neta),  se   
proyecta  la construcción de una nave de 976,8 m
2 
y un edificio de oficinas de dos plantas 
de 202.22 m
2 
cada una. La altura de las fachadas de la nave es de 7,24, con una altura 
total hasta la cumbrera de 9,24 m; por otro lado, la altura de las fachadas del edificio es de 
7 m, con una altura total hasta la cumbrera de 7,22 m. 
 
La edificación dispondrá de todas las instalaciones y servicios necesarios para el 
desarrollo de las actividades. 
 
10.1. CERRAMIENTOS Y CUBIERTA 
 
 Nave 
En el cerramiento exterior se colocan, hasta una altura de 2,50 m, paneles prefabricados 
de hormigón y hasta el fin del peto perimetral se colocan  paneles sándwich prelacados 
de 35 mm de espesor. 
La cubierta es convencional a dos aguas y se colocarán paneles sándwich prelacados 
de 60 mm de espesor y planchas traslúcidas con laminado termoplástico ``Acrylit´´ o similar 
para conseguir un nivel de iluminación elevado en el interior. 
El cerramiento lateral en contrapeto se realiza con el mismo panel sándwich de 60 mm. 
 
 Edificio de oficinas 
Las fachadas son de fábrica de ladrillo cerámico hueco colocado a panderete. Contando 
con un ladrillo exterior de 12 cm de espesor separado por 4 cm de aislamiento de un ladrillo 
interior de 8 cm de espesor. El aislamiento interior estará formado por panel rígido de 
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poliestireno expandido de densidad 35 kg/m3 y como cerramiento exterior, se revestirá la 
fachada con bloque de hormigón hasta 1 m de altura y a continuación y hasta el fin del 
peto perimetral habrá un revestimiento de Cotegran de 2 cm de espesor. El bloque de 
hormigón se coloca con mortero de cemento y arena. 
La carpintería del edificio es de aluminio, acristalada con vidrio laminar de 10 + 10 mm 
en puertas y ventanas y 6 + 6 + 6 mm en el escaparate. Este último es un vidrio laminar de 
seguridad, está compuesto por tres hojas de vidrio plano corriente fuertemente adheridas 
por intermedio de láminas de butiral de polivinilo (PVB). Se combina perfectamente la 
transparencia del vidrio con la elasticidad del polivinilo obteniéndose un acristalamiento de 
alta resistencia a la rotura o perforación.  Todos los vidrios han de colocarse de manera que 
no sufran esfuerzos por contracciones o dilataciones de los bastidores que lo enmarcan, ni 
tampoco del propio vidrio. La fijación se realiza por presión de las piezas metálicas, 
intercalándose, entre el vidrio y el metal, una junta de aglomerado de neopreno, corcho o 
cartón tipo "presh-pahn" y puliendo los cantos del vidrio. 
En cuanto a la cubierta es inclinada a distintas aguas según se indica el plano de 
cubierta que se adjunta. 
 
10.2. DISTRIBUCIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
 
Se proyecta una nave con un edificio adosado de oficinas, en dos plantas. 
 
En la nave hay dos zonas diferenciadas, la de taller y la de almacenaje, 
encontrándose en ésta última los vestuarios para el personal de la nave independientes 
para cada sexo (superficie total de 43,68 m
2 
dentro de los 488,4 m
2 
de la zona de 
almacén). 
La planta baja cuenta con una zona de exposición de mobiliario de cocinas, una zona de 
recepción, 2 aseos (uno para hombres y otro para mujeres  adaptado para personas 
de movilidad reducida) y un despacho de atención al público y gestiones básicas de venta 
del mobiliario. 
La planta alta cuenta con 3 despachos, una sala de juntas, una sala de diseño con 3 
puestos de trabajo, un archivo, una zona de descanso y 2 aseos (uno para hombres y otro 
para mujeres), todo ello comunicado por un pasillo. 
La altura libre es de 2,70 m en ambas plantas y el acceso a la planta alta puede 
realizarse tanto por escaleras como por el ascensor eléctrico instalado. 
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A continuación se detallan las superficies de cada local. 
 
En planta baja: 
LOCAL SUPERFICIE (m
2
) 
Recepción 8,25 
Oficina 13,6 
Aseo hombres 1,87 
Aseo mujeres y personas con movilidad reducida 5,54 
Cuarto de contadores 3,7 
Pasillo 10,25 
Zona de exposición 127,9 
Tabla 2. Superficies en Planta Baja 
 
LOCAL SUPERFICIE (m
2
) 
Despacho 1 19,5 
Despacho 2 24,3 
Despacho 3 15 
Sala de diseño 51 
Sala de juntas 11,6 
Archivo 11,6 
Aseo de hombres 2,3 
Aseo de mujeres 2,4 
Pasillo + Zona de descanso 32,8 
Tabla 3. Superficies en Plata Alta 
 
10.3. ACABADOS INTERIORES 
 
Los tabiques utilizados para realizar las divisiones interiores de los locales se realizan 
con tabiques de ladrillo de 8 cm de espesor, con un aislamiento interior de lana de roca 
semirrígida de 35 kg/m3 de densidad y 6 cm de espesor. Los ladrillos se colocan a 
panderete, se  revisten  con  enlucido  de  perliescayola  y  como  acabado  final  se  utiliza  
pintura, aumentando 1 cm a cada lado el espesor del tabique. 
Las ventanas  se colocan  a 90  cm de altura, son ventanales acristalados con 
marcos de aluminio de un metro de altura como se puede observar en el plano de alzados 
que se adjunta. 
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Se dispone de un falso techo modular de 60 x 60 cm, de escayola fisurada colocada 
sobre perfiles   galvanizados   y   suspendida   del   forjado,   que   permite   el   
empotramiento   del alumbrado y el paso de las instalaciones. 
En el despacho de la planta baja, en la sala de diseño y en uno de los despachos de la 
planta alta, los tabiques serán paredes acristalada con vidrio laminar de 5 + 5 mm. 
En cuanto al pavimento, en los aseos, vestuarios y el cuarto de contadores se utilizan 
baldosas de porcelanatos, de 33 x 33 cm, colocadas con cemento cola sobre un recrecido 
de mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida. 
El resto de locales se pavimentan con solado de baldosas de porcelanatos, de 50 x 50 
cm, recibidas con  adhesivo cementoso, sin ninguna característica adicional y rejuntada 
con lechada de cemento blanco. 
En los locales húmedos se enfosca con mortero de cemento para su posterior 
alicatado hasta una altura 2  m y a continuación se colocarán los azulejos con unas 
dimensiones de 15x15 cm. Las separaciones entre inodoros y duchas se realizan mediante 
tabiques de ladrillo de 8 cm de espesor, con un aislamiento interior de lana de roca 
semirrígida de 35 kg/m3 de densidad y 6 cm de espesor. Los ladrillos se colocan a 
panderete, se revisten con enlucido de perliescayola y como acabado final se utiliza 
pintura, aumentando 1 cm a cada lado el espesor del tabique. 
 
10.4. CARPINTERÍA 
 
La carpintería a colocar es a siguiente: 
 Puertas de paso ciegas en aseos, vestuarios, cuarto contadores, sala de reuniones, 
archivo y despachos. 
 Puerta  de  corredera  de  doble  hoja  con  cristal  DA  ISOLAR  MULTIPACT  
incluido automatismo  y  detectores  de  acceso  para  la  entrada  principal  del  
edificio.  Este acceso contará con cierre mediante persiana de seguridad 
microperforada. 
 Portales tipo ple-leva de 5 m de altura libre, éstos poseen acceso para peatones, 
para el acceso a la nave de almacenamiento. 
 Portales tipo ple-leva de 5 m de altura libre, éstos poseen acceso para peatones, 
para el acceso a la nave de almacenamiento. 
 Las ventanas en los vestuarios son practicables de 40 x 40 cm y con una rejilla 
de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color blanco. 
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 Las ventanas del edificio de oficinas son practicables y de corredera de 
aluminio lacado color blanco 
 
10.5. URBANIZACIÓN Y PAVIMENTOS 
 
El acceso a la parcela está situado en el frente de la misma. En la entrada de la parcela, 
a ambos lados se encuentran los aparcamientos, un total de 18 plazas estando una de ellas 
adaptada para personada de movilidad reducida. 
En estas zonas de aparcamientos el pavimento es de aglomerado en caliente de 6 cm 
de espesor, compactado y nivelado. En las zonas de tránsito de vehículos se pavimentan 
con aglomerado  en  caliente  de  10  cm  de  espesor,  una  capa  de  6  cm  y  acabado  de  
4  cm extendido, compactado y nivelado, sobre una base de zahorra natural caliza de 20 cm. 
     Existe una acera de 1,5 m en todo el frontal del edificio de oficinas. Se realiza con solado 
de baldosas de hormigón, de 15 pastillas, del color deseado, sobre solera de hormigón no 
estructural de 10 cm de espesor. Se coloca un bordillo recto de hormigón, con sección 
normalizada peatonal A1 (20x14) cm. Se dispone una rampa para acceso de personas con 
movilidad reducida, situada próxima a la entrada principal del edificio. 
 
10.6. SEÑALIZACIÓN 
 
     De  acuerdo  con  la  sección  SUA-7 “Seguridad  frente  al riesgo causado por 
vehículos en movimiento” del CTE, se siguen los siguientes criterios de señalización 
conforme al código de circulación: 
• Sentido de circulación, entrada y salida. 
• La velocidad máxima de circulación en todo el recinto: 20 km/h. 
• Las zonas de tránsito y paso de peatones. 
• Diferencias de los pavimentos de aceras respecto de los de las zonas de calzada. 
La señalización vertical empleada en los carriles interiores de la parcela se 
corresponden con: limitación de la velocidad (R-301, 20 km/h), Stop (R-2), se dispone según 
el Reglamento General de Circulación y se complementa con la señalización horizontal de 
stop (M-6.3, M-6.4),  línea  continua  (M-2.2),  según  la  norma  8.2-IC  “Marcas  viales”.  
En  el  plano  de urbanización (nº 5) se recoge la planta de señalización. 
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Las condiciones de la actividad y la intensidad y el tipo de tráfico generados en un 
polígono industrial de alta ocupación requieren disponer una adecuada señalización, para 
extremar la seguridad tanto en el interior como en el acceso. 
 
11. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD, SEGURIDAD Y SALUD E HIGIENICO 
SANITARIAS EN CENTROS DE TRABAJO. 
 
Se dispone de una iluminación natural tanto en la nave como en el edificio de oficinas 
pudiéndose reforzar con luz artificial cuando sea preciso. 
Los aseos y vestuarios están dotados de agua fría y caliente cumpliendo las condiciones 
de higiene obligatorias. 
Se dispone de botiquín de primeros auxilios por si fuera necesario. 
En todos los locales se dispone de ventilación por si fuera necesario. 
Por otra parte se cumplen las prescripciones, condiciones dimensionales y demás 
requerimientos de seguridad exigidos en el R.D. 486/1.997 de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
 
Mediante el diseño adoptado en cuanto a superficies u alturas para su ocupación 
prevista, se cumplen las condiciones de seguridad y demás requerimientos exigidos en el 
Real Decreto mencionado anteriormente. 
 Cada zona del edificio en conjunto y por partes se considera que tiene “la 
estructura y solidez apropiadas a su tipo de utilización” 
 Las dimensiones de los locales de trabajo cumplen holgadamente las 
condiciones mínimas de altura libre y volumen por trabajador exigidas: 
 Altura de planta baja y entreplanta:>2,5 m. 
 Superficie libre por trabajador/a(oficina):>2,0 m2. 
 Volumen mínimo por trabajador/a:>10 m3. 
 Los puestos de trabajo de distintas características (en zona de oficinas y 
administración) se realizan en estancias diferenciadas 
 El suelo es “fijo, estable y no resbaladizo, sin irregularidades ni 
pendientes peligrosas” 
 Las anchuras mínimas de las puertas exteriores y de los pasillos son 
superiores a 1 m y 80 cm respectivamente. 
 Las vías y salidas de evacuación se señalizan, de forma fija y duradera, 
conforme a lo establecido en el R.D. 485/1.997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud en el 
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trabajo. Además, las vías y salidas de evacuación son suficientes para la 
ocupación máxima previsible. 
 Todos los locales de trabajo disponen de iluminación natural y/o 
completaría, 
 En cuanto a servicios higiénicos se dispone de agua potable en cantidad 
suficiente y fácilmente accesible (R.D. 486/1.997) y los vestuarios están 
provistos de asientos y taquillas individuales con llave en número suficiente al 
de trabajadores, disponiendo los vestuarios de lavabos, retretes y duchas, 
además de espacio libre separado para cambio de vestuario. 
 Se dispondrá en el edificio de un botiquín de primeros auxilios conteniendo 
como mínimo: desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, 
algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, tijeras, pinzas, guantes desechables y 
apósitos adhesivos. 
 Se dispone de aseos para personas con movilidad reducida de dimensiones 
suficientes según los requerimientos necesarios. 
De forma general se considera, en el estado actual de conocimiento sobre salud 
laboral, que la exposición a las condiciones ambientales del edificio como lugar de trabajo 
no supone riesgo para la salud de los trabajadores, justificándose el cumplimiento de las 
condiciones de protección contra incendios.  
 
 
12. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
El objeto de este apartado es la descripción de las características técnicas de la 
instalación de Protección Contra incendios así como la definición de materiales, 
componentes, equipos y condiciones de montaje. 
 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de instalaciones de protección contra incendios (Publicado en BOE núm. 139 
de 12 de Junio de 2017) y corrección de errores (Publicado en BOE núm. 230 
de 23 de Septiembre de 2017), en vigencia desde 12 de Diciembre de 2017. 
 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, de Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales (Publicado en BOE núm. 
303 de 17 de Diciembre de 2004), en vigencia desde 16 de Enero de 2005. 
Esta revisión está vigente desde 23 de Mayo de 2010. 
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 Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento 
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 
(Publicado en el BOE ním.89 de Abril de 2013), en vigencia desde 14 de Abril 
de 2013. Revisión vigente desde 7 de Juni de 2017. 
 CTE Código Técnico de la Edificación aprobado por el Real Decreto 
314/2.006, de 17 de marzo. 
 RIPCI. REAL DECRETO 1942/1933, de 5 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios. 
 REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
 
Extintores 
De acuerdo con la normativa de referencia adoptada para la realización del presente 
proyecto se ha previsto la instalación de: 
 Extintores portátiles de polvo polivalente  ABC de 6 kg. Eficacia 21ª-113B 
según las normas 23.110 partes 1 a 6. Se colocan según se indica en planos, 
de forma que el recorrido real desde todo origen de evacuación hasta el 
extintor más próximo sea menor  de 15 mts y en las zonas de riesgo especial. 
 Extintores portátiles de 5 kg. De CO2 en recintos de instalaciones y junto a 
cuadros eléctricos. 
Todos los extintores van acompañados con letrero de señalización fotoluminiscente. 
Bocas de incendio equipadas (B.I.E´s) 
Se han instalado equipos de manguera semirrígida  de 25 mm. de diámetro y 20 m 
de longitud. 
La red de tuberías dispone de válvulas de corte  existente para independizar los 
distintos ramales en caso de avería. 
Las bocas de incendios equipadas convenientemente según las especializaciones 
técnicas anexas, y su situación se ha realizado con los siguientes criterios: 
Todo punto de riesgo protegido está a menos de 25 m, de la B.I.E. más próxima. 
Las B.I.E´s se sitúan en las proximidades de las salidas de los accesos a las vías de 
evacuación.  
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Las B.I.E´s están montadas sobre soporte rígido o empotrado de forma que la altura 
de su centro queda como máximo a 1,50 m. sobre el nivel del suelo. 
La presión a considerar en la punta de la lanza es como mínimo de 2 kg/cm2 en el 
orificio de salida de cualquier B.I.E. Para los cálculos de suministro de agua las B.I.E´s se 
utiliza un caudal de 100l/min, la requerida por una B.I.E. de 25 mm. 
Pulsadores 
Los criterios de diseño empleados son: 
Todo punto de riesgo protegido estará a menos de 25 m. del pulsador de alarma más 
próximo. 
 
 
Señalización 
Los carteles de señalización de medios de protección (extintores, B.I.E, pulsadores, 
así como los recorridos de evacuación y salidas, estarán construidos en PVC rígido, con 
pictogramas y textos normalizados conforme a la UNE 23034, de acuerdo a los siguientes 
criterios: 
Las salidas de toda la nave y edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. 
Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde 
todo origen de evacuación desde el que no se perciben directamente las salidas o sus 
señales indicativas. 
En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que 
puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que 
quede claramente indicada la alternativa correcta.  
Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que 
se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de la Sección 3 
del CTE-DB SI3. 
Las señales deben estar visibles incluso en caso de fallo en el suministro de 
alumbrado normal. 
Cuando son fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa deben 
cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:2003. 
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13. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
La instalación eléctrica se realiza, en cuanto a acometida y red interior de acuerdo 
con el R.E.B.T.  aprobado por R.D. 842/2002, de 2 de agosto, e instrucciones Técnicas 
Complementarias. 
- UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores 
aislados. 
-UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 
-UNE 20-434-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos 
secos extruidos para tensiones de 1 a 30Kv. 
-UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra 
las sobreintensidades. 
-UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y 
conductores de protección. 
-UNE –EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 
-Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidad 
diferencial residual. 
-UNE-EN 60947-3: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 
-UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión. 
-UNE-EN 60898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 
para la protección contra sobreintendidades. 
La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una protección 
general y protecciones en los circuitos derivados. En el anejo 3, se incluye una descripción 
detallada de la instalación. 
Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente (ver plano 
10), contando al menos con los siguientes dispositivos de protección: 
-Un interruptor automático magnetotérmico general y para la protección contra 
sobreintensidades. 
-Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos. 
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-Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos 
derivados.  
La potencia total instalada es 23,13 KW.  La alimentación se realiza en baja tensión a 
un cuadro general situado en la nave, del que se realizan las alimentaciones a los cuadro 
secundarios de fuerza y alumbrado, protegiéndose las líneas de acometida a dichos cuadros 
con los correspondientes magnetotérmicos. 
La obra cuenta con 4 cuadros secundarios: 
- Cuadro de alumbrado nave. 
- Cuadro de fuerza  nave. 
- Cuadro de alumbrado edificio de oficinas. 
- Cuadro de fuerza edificio de oficinas. 
 
Estos cuadros secundarios derivan en los diferentes circuitos que podemos ver en el 
esquema unifilar y cuentan con al menos: 
-Un interruptor magnetotérmico general para la protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos. 
-Interruptores magnetotérmicos para protección de circuitos derivados. 
-Interruptores diferenciales en circuitos derivados para protección contra contactos 
indirectos.  
El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalan 
en lugares que están separados de los locales donde exista un peligro acusado de incendio 
o de pánico, por medio de elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras del 
fuego. 
La instalación de puesta a tierra de la obra se efectúa de acuerdo con la  
reglamentación vigente, concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión en su Instrucción 18, quedando sujeta a la misma, las tomas de tierra y 
los conductores de protección. EL conductor enterrado horizontal puede ser: 
-Cable de cobre desnudo de 35mm2 de sección. 
-Pletina de acero dulce galvanizado de 100mm2 de sección y 3mm de espesor. 
-Cable de acero galvanizado de 95 mm2 de sección. 
-Alambre de acero de 20mm2 de sección, cubierto con una capa de cobre de 6mm2  
como mínimo. 
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Los conductores de protección discurren por la misma canalización sus 
correspondientes circuitos y presentan las secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT 18 
del REBT. 
Los elementos de conducción de cables con características equivalente a los 
clasificados como “no propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 
50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, cumplen con esta precisión. 
En el Anejo 3: Instalación Eléctrica, se observan  todos los datos obtenidos con el 
Cype, 
Este Anejo  nos ofrece una  descripción detallada de toda la aparamenta, normativa y 
cables utilizados 
 
13.1 ALUMBRADO 
 
El alumbrado de la nave y del edificio se realiza mediante luminarias tipo LED, pues 
hacen una instalación más eficiente frente a las fluorescentes, supone un ahorro del 45% de 
energía y evita la sustitución en un periodo de tiempo más amplio.  
En la nave se utilizan unas luminarias de una potencia más elevada que en el edificio 
para poder ofrecernos los lúmenes apropiados en las zonas de trabajo. 
En las zonas de vestuarios del personal y aseos se colocan luminarias tipo led 
estancas. 
La disposición de las luminarias está recogida en el plano “FUERZA Y 
ALUMBRADO”. 
En el Anejo1: Alumbrado, se plasman todas los resultados obtenidos por el programa 
Dialux, el cual se basa en el CTE, para la comprobación de estos. 
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13.2 ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 
Entra automáticamente en funcionamiento cuando se produzca un fallo de 
alimentación en la instalación de alumbrado normal, considerándose como fallo el descenso 
de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. Diseñado para que en 
las vías de evacuación a nivel de suelo haya como mínimo 1 lux a lo largo del eje central y 
0,5 lux hasta la altura de 1m en el local objeto de cálculo. En los puntos en los que estén 
situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra incendios de 
utilización manual y los cuadros eléctricos como mínimo de 5 lux a la altura del suelo. 
Se proyecta en la instalación con aparatos automáticos de emergencia de la casa 
DAISALUX o similar. Se estima que las necesidades de alumbrado de emergencia 
satisfacen con colocación de los aparatos autónomos a los largo de los recorridos de 
evacuación, en las diferentes salidas de evacuación, indicando en las mismas, la cercanía 
de los cuadros de distribución eléctrica y de los equipos manuales de primera intervención 
contraincendios. 
Su disposición se encuentra recogida en los Planos “Electricidad. Fuerza y 
Alumbrado”. EL cálculo del alumbrado de emergencia se ha realizado con el programa 
Daisalux en cual se basa el CTE para la comprobación de los cálculos. 
 
14. EXIGENCIA BÁSICA DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN y ACCESIBILIDAD 
(SUA) 
 
SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 
 Resbaladicidad de los suelos. 
Se limita el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos son 
adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la 
movilidad. Asimismo se  limita  el riesgo de  caídas en huecos, en  cambios de nivel y 
rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de 
seguridad. 
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Se trata de un edificio con usos administrativo, esta zona es interior seca con superficies 
con pendientes menores del 6%, por tanto, según la Tabla 1.2 del DB SUA del CTE, el 
suelo es de clase 1. Sin embargo, los vestuarios y aseos se consideran interiores húmedas 
con pendiente menor del 6% por lo que, según la misma tabla, se exige que el suelo sea de 
clase 2. Los materiales de pavimento cumplen dicha condición. 
 
 Discontinuidades en el pavimento. 
Con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés de tropiezos, el 
suelo debe cumplir las siguientes condiciones: 
 No tienen juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos 
salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, 
los cerraderos  de  puertas)  no  deben  sobresalir  del  pavimento  más  de  12  mm  
y  el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación 
de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º. 
 Los desniveles que no exceden de 5 cm se resuelven con una pendiente que 
no exceda del 25%. 
 En las zonas de circulación de personas, el suelo no presenta perforaciones o 
huecos por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 
 Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una 
altura de 80 cm como mínimo. En zonas de circulación no se puede disponer de un 
escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en los accesos y en las salidas de los 
edificios. 
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 Protección de los desniveles. 
Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los 
desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. 
con una diferencia de cota mayor que 55 cm, excepto cuando la disposición constructiva 
haga muy improbable la caída o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto.  
 
 Protección de las escaleras 
Las escaleras del edificio de oficinas tienen una anchura de 1,2 m, una huella de 30 cm 
y una contrahuella de 16,5 cm, así cumplen las condiciones establecidas en el apartado 4 
del DB SUA. Disponen de pasamanos por un lado ya que por el otro se encuentra el 
ascensor. 
 
SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. 
Se limita el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con 
elementos fijos o practicables del edificio. 
 Impacto. 
La altura libre en la planta es mayor de 2,20 m y de 2 m en los umbrales de las puertas. 
Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto de las superficies 
acristaladas que no dispongan de una barrera de protección conforme al apartado 3.2 de 
SUA 1, tienen una clasificación de prestaciones X(Y)Z determinada según la norma UNE-
EN 12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se establece en la tabla 1.1 del DB 
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SUA2. Se excluyen de dicha condición los vidrios cuya mayor dimensión no exceda de 30 
cm. 
Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto: 
 En puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y 
una anchura igual a la de la puerta más 0,30 m a cada lado de esta. 
 En paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m. 
Las partes vidriadas de puertas están constituidas por elementos laminados o templados 
que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la 
norma UNE EN 12600:2003. Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir 
con puertas o aberturas están provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente 
contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura 
superior  comprendida  entre  1,50  y  1,70  m.  Dicha  señalización  no  es  necesaria  
cuando existan montantes separados una distancia de 0,60 m, como máximo, o si la 
superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño situado a la altura inferior antes 
mencionada. 
 Atrapamiento. 
Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de 
accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia “a” hasta 
el objeto fijo más próximo será 20 cm, como mínimo. 
Los elementos de apertura y cierre automáticos disponen de dispositivos de protección 
adecuados al tipo de accionamiento y cumplen con las especificaciones técnicas propias. 
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SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. 
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y 
las personas  puedan  quedar  accidentalmente  atrapadas  dentro  del  mismo,  existirá  
algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Los aseos tienen 
iluminación controlada desde su interior. 
En  zonas de uso público, los aseos accesibles disponen de un dispositivo en el 
interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia 
perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha 
sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas 
 
SUA 4: Seguridad frente al riesgo de iluminación inadecuada. 
Se  limita  el  riesgo  de  daños  a  las  personas  como  consecuencia  de  una  
iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como 
exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
 Alumbrado normal en zonas de circulación. 
 Alumbrado de emergencia. 
 
SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación. 
No resulta de aplicación, la ocupación es muy inferior a 100 personas. 
 
SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 
No resulta de aplicación. 
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SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
Se limita el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de 
pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las 
personas. 
Debe señalizarse, conforme a lo establecido en el código de la circulación:  
 El sentido de la circulación y las salidas. 
 La velocidad máxima de circulación de 20 km7h. 
 Las zonas de tránsito y paso de peatones, en las vías o rampas de circulación y 
acceso. 
Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar señalizadas 
y delimitadas mediante marcas viales o pinturas en el pavimento. 
 
SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción de un rayo. 
Se limita el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, 
mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
Se remite al Anejo 8, en el que se detallan los cálculos realizados y la adecuación a las 
exigencias de la sección SUA 8. Concluyéndose que no es necesaria la instalación de 
protección contra el rayo. 
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SUA 9: Accesibilidad. 
Se facilita el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 
edificios a las personas con discapacidad. 
 
 Condiciones funcionales 
La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica una entrada principal del 
edificio con la vía pública. 
El edificio dispone de un itinerario accesible que comunica el acceso accesible a la 
planta (entrada principal accesible al edificio) con las zonas de uso público, con todo origen 
de evacuación de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con 
los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios 
higiénicos accesibles, etc. 
 Dotación de elementos accesibles 
Plazas de aparcamiento: la edificación cuenta con 18 plazas de aparcamiento, una de 
las cuales son para personas de movilidad reducida. 
Servicios higiénicos: existe un aseo accesible por cada 7 unidades o fracción de 
inodoros instalados, pudiendo ser éste de uso compartido para ambos sexos 
Mobiliario fijo: en zonas de atención al público el mobiliario fijo incluye al menos un 
punto de  atención  accesible.  Como  alternativa  a  lo  anterior,  se  podrá  disponer  un  
punto  de llamada accesible para recibir asistencia. 
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15. EXIGENCIAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (HR)
El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de 
los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o 
enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
Considerando que el polígono industrial puede asimilarse a "zona de baja sensibilidad 
acústica (sector de territorio que admite una percepción del nivel sonoro elevado como 
restaurantes, bares, locales o centros comerciales)" a la vista de las definiciones del Art. 
7 del título II de la Ley 7/1997, los valores máximos de recepción de ruido en el exterior no 
serán superiores a 70 dB durante el día y a 60 dB durante la noche. 
Por tanto, y como no se prevé realizar trabajos nocturnos en la nave, no se precisan 
medidas especiales de corrección de este tipo de efectos. 
16. PLAZO DE EJECUCIÓN
Se estima un plazo de ejecución de la obras de aproximadamente 5 meses. 
17. PLAZO DE GARANTÍA
Se propone un plazo de garantía de las obras no inferior a 1 año, sin perjuicio, dejando a 
salvo las determinaciones previstas en la Ley de Ordenacion de la Edificacion. 
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No obstante, si algún fabricante de producto, suministrador de equipo o maquinaria, etc, 
ofreciese plazos específicos individuales de garantía superiores, dichos plazos de 
consideraran vinculantes. 
18. PRESUPUESTO
El presupuesto total de la contrata, incluido I.V.A. al 21% asciende a la cantidad de 
48.810,32 € (CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON TREINTA Y DOS 
EUROS). 
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Planta baja sin muebles
Número de
unidades
Luminaria (Emisión de luz)
2 Philips Lighting - CR434B W60L60 1xLED48/840 AC-
MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED48/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.90%
Flujo luminoso de lámparas: 3900 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3896 lm
Potencia: 35.5 W
Rendimiento lumínico: 109.8 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED48/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo
de luminarias.
18 Philips Lighting - CR434B W60L60 1xLED48/940 AC-
MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED48/940/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.89%
Flujo luminoso de lámparas: 3900 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3896 lm
Potencia: 44.0 W
Rendimiento lumínico: 88.5 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED48/940/-: CCT 3000 K, CRI 100
Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo
de luminarias.
17 Philips Lighting - FBS120 1xPL-C/2P18W L_840
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xPL-C/2P18W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 54.66%
Flujo luminoso de lámparas: 1200 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 656 lm
Potencia: 25.0 W
Rendimiento lumínico: 26.2 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xPL-C/2P18W/840: CCT 3000 K, CRI 100
Flujo luminoso total de lámparas: 98400 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 89072 lm, Potencia total: 1288.0 W, Rendimiento lumínico: 69.2 lm/W
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Planta baja sin muebles
N° Grupo de control Luminaria
1 Grupo de control 13 2 x Philips Lighting - CR434B W60L60 1xLED48/840 AC-MLO
2 Grupo de control 45 18 x Philips Lighting - CR434B W60L60 1xLED48/940 AC-MLO
3 Grupo de control 46 17 x Philips Lighting - FBS120 1xPL-C/2P18W L_840
Escena de luz 1
Grupo de control Valor de atenuación Grupo de control Valor de atenuación Grupo de control Valor de atenuación
Grupo de control
13
100% Grupo de control
45
100% Grupo de control
46
100%
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Philips Lighting CR434B W60L60 1xLED48/840 AC-MLO 1xLED48/840/-
Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.90%
Flujo luminoso de lámparas: 3900 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3896 lm
Potencia: 35.5 W
Rendimiento lumínico: 109.8 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED48/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
Emisión de luz 1 / CDL polar
200
300
400
500
600
cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270
0° 15° 30°
45°
60°
75°
90°
105°105°
90°
75°
60°
45°
30° 15°
Cleanroom LED: la solución más eficiente para salas limpias Estas 
luminarias, pertenecen a una gama de luminarias IP65 diseñadas 
para entornos hospitalarios e industriales que precisen este grado de 
protección, fáciles de limpiar y libres de polvo que cumplan todos los 
requisitos y normas de iluminación. Además, con el fin de garantizar 
la integridad de esas áreas, también necesitan minimizar las 
interrupciones en el funcionamiento y el mantenimiento.
 Gracias a los LED , esta luminaria LED para sala blanca representa 
la solución ideal. Proporciona el rendimiento energético líder en el 
mercado, muy superior al de las soluciones con fluorescencia, 
durante más de 70.000 horas de funcionamiento sin mantenimiento. 
Esto significa que el coste operativo a lo largo de la vida útil de la 
luminaria es sumamente reducido y, por consiguiente, el retorno de la 
inversión financiera es excelente.
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Emisión de luz 1 / CDL lineal
100
200
300
400
500
600
cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270
90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°
Emisión de luz 1 / Diagrama conico
E(C0) 154144.1°
E(0°) 8321
E(C0) 38544.1°
E(0°) 2080
E(C0) 17144.1°
E(0°) 925
E(C0) 9644.1°
E(0°) 520
E(C0) 6244.1°
E(0°) 333
E(C0) 4344.1°
E(0°) 231
C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 88.2°)
Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad lumínica [lx]
0.50 0.97
1.0 1.9
1.5 2.9
2.0 3.9
2.5 4.8
3.0 5.8
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Emisión de luz 1 / Diagrama de densidad lumínica
800
1200
1600
g = 65.0° g = 75.0° g = 85.0°
cd/m²
C0 C45
C90
C135C180C225
C270
C315
Emisión de luz 1 / Diagrama UGR
Valoración de deslumbramiento según UGR
ρ Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
ρ Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ρ Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X    Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H    2H 15.3 16.3 15.5 16.5 16.7 15.3 16.3 15.6 16.5 16.8
3H 15.6 16.5 15.9 16.7 17.0 15.6 16.5 15.9 16.8 17.0
4H 15.7 16.5 16.0 16.8 17.1 15.7 16.6 16.0 16.8 17.1
6H 15.7 16.5 16.1 16.8 17.1 15.8 16.5 16.1 16.8 17.1
8H 15.7 16.5 16.1 16.8 17.1 15.8 16.5 16.1 16.8 17.1
12H 15.7 16.4 16.1 16.8 17.1 15.7 16.5 16.1 16.8 17.1
4H    2H 15.4 16.2 15.7 16.5 16.8 15.4 16.3 15.7 16.5 16.8
3H 15.8 16.5 16.2 16.8 17.2 15.8 16.5 16.2 16.8 17.2
4H 16.0 16.6 16.4 17.0 17.3 16.0 16.6 16.4 17.0 17.3
6H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
8H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
12H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
8H    4H 16.0 16.5 16.4 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.2 16.6 16.7 17.0 17.5 16.2 16.6 16.7 17.0 17.5
8H 16.3 16.6 16.7 17.0 17.5 16.3 16.6 16.7 17.0 17.5
12H 16.3 16.6 16.7 17.0 17.5 16.3 16.6 16.8 17.0 17.5
12H    4H 16.0 16.4 16.4 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
8H 16.3 16.5 16.7 17.0 17.5 16.3 16.6 16.7 17.0 17.5
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +0.8   /   -1.4 +0.8   /   -1.4
S = 1.5H +2.0   /   -2.4 +2.0   /   -2.4
S = 2.0H +3.5   /   -3.1 +3.5   /   -3.1
Tabla estándar BK02 BK02
Sumando de corrección -1.6 -1.6
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 3900lm Flujo luminoso total
Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117. Spacing-to-
Height-Ratio = 0.25
Planta baja sin muebles 13/10/2017
Planta baja sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Philips Lighting CR434B W60L60 1xLED48/840 AC-MLO 1xLED48/840/- /
Philips Lighting - CR434B W60L60 1xLED48/840 AC-MLO (1xLED48/840/-)
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Philips Lighting CR434B W60L60 1xLED48/940 AC-MLO 1xLED48/940/-
Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.89%
Flujo luminoso de lámparas: 3900 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3896 lm
Potencia: 44.0 W
Rendimiento lumínico: 88.5 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED48/940/-: CCT 3000 K, CRI 100
Emisión de luz 1 / CDL polar
200
300
400
500
600
cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270
0° 15° 30°
45°
60°
75°
90°
105°105°
90°
75°
60°
45°
30° 15°
Cleanroom LED: la solución más eficiente para salas limpias Estas 
luminarias, pertenecen a una gama de luminarias IP65 diseñadas 
para entornos hospitalarios e industriales que precisen este grado de 
protección, fáciles de limpiar y libres de polvo que cumplan todos los 
requisitos y normas de iluminación. Además, con el fin de garantizar 
la integridad de esas áreas, también necesitan minimizar las 
interrupciones en el funcionamiento y el mantenimiento.
 Gracias a los LED , esta luminaria LED para sala blanca representa 
la solución ideal. Proporciona el rendimiento energético líder en el 
mercado, muy superior al de las soluciones con fluorescencia, 
durante más de 70.000 horas de funcionamiento sin mantenimiento. 
Esto significa que el coste operativo a lo largo de la vida útil de la 
luminaria es sumamente reducido y, por consiguiente, el retorno de la 
inversión financiera es excelente.
Planta baja sin muebles 13/10/2017
Planta baja sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Philips Lighting CR434B W60L60 1xLED48/940 AC-MLO 1xLED48/940/- /
Philips Lighting - CR434B W60L60 1xLED48/940 AC-MLO (1xLED48/940/-)
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Emisión de luz 1 / CDL lineal
100
200
300
400
500
600
cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270
90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°
Emisión de luz 1 / Diagrama conico
E(C0) 158244.0°
E(0°) 8433
E(C0) 39644.0°
E(0°) 2108
E(C0) 17644.0°
E(0°) 937
E(C0) 9944.0°
E(0°) 527
E(C0) 6344.0°
E(0°) 337
E(C0) 4444.0°
E(0°) 234
C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 88.0°)
Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad lumínica [lx]
0.50 0.97
1.0 1.9
1.5 2.9
2.0 3.9
2.5 4.8
3.0 5.8
Planta baja sin muebles 13/10/2017
Planta baja sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Philips Lighting CR434B W60L60 1xLED48/940 AC-MLO 1xLED48/940/- /
Philips Lighting - CR434B W60L60 1xLED48/940 AC-MLO (1xLED48/940/-)
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Emisión de luz 1 / Diagrama de densidad lumínica
600
800
1000
1200
1400
g = 65.0° g = 75.0° g = 85.0°
cd/m²
C0 C45
C90
C135C180C225
C270
C315
Emisión de luz 1 / Diagrama UGR
Valoración de deslumbramiento según UGR
ρ Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
ρ Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ρ Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X    Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H    2H 15.1 16.1 15.4 16.4 16.6 15.1 16.1 15.4 16.4 16.6
3H 15.4 16.3 15.7 16.5 16.8 15.4 16.3 15.7 16.5 16.8
4H 15.5 16.3 15.8 16.6 16.8 15.5 16.3 15.8 16.6 16.8
6H 15.5 16.3 15.8 16.6 16.9 15.5 16.3 15.8 16.6 16.9
8H 15.5 16.2 15.8 16.5 16.8 15.5 16.2 15.8 16.5 16.8
12H 15.5 16.2 15.8 16.5 16.8 15.5 16.2 15.8 16.5 16.8
4H    2H 15.2 16.1 15.5 16.3 16.6 15.2 16.1 15.5 16.3 16.6
3H 15.6 16.3 15.9 16.6 16.9 15.6 16.3 15.9 16.6 16.9
4H 15.7 16.3 16.1 16.7 17.0 15.7 16.3 16.1 16.7 17.0
6H 15.8 16.3 16.2 16.7 17.1 15.8 16.3 16.2 16.7 17.1
8H 15.8 16.3 16.2 16.7 17.1 15.8 16.3 16.2 16.7 17.1
12H 15.8 16.2 16.2 16.6 17.1 15.8 16.2 16.2 16.6 17.1
8H    4H 15.7 16.2 16.2 16.6 17.0 15.7 16.2 16.2 16.6 17.0
6H 15.9 16.3 16.3 16.7 17.1 15.9 16.3 16.3 16.7 17.1
8H 15.9 16.3 16.4 16.7 17.2 15.9 16.3 16.4 16.7 17.2
12H 15.9 16.2 16.4 16.7 17.2 15.9 16.2 16.4 16.7 17.2
12H    4H 15.7 16.1 16.2 16.6 17.0 15.7 16.1 16.2 16.6 17.0
6H 15.9 16.2 16.3 16.6 17.1 15.9 16.2 16.3 16.6 17.1
8H 15.9 16.2 16.4 16.7 17.2 15.9 16.2 16.4 16.7 17.2
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +0.9   /   -1.7 +0.9   /   -1.7
S = 1.5H +2.3   /   -2.7 +2.3   /   -2.7
S = 2.0H +3.9   /   -3.5 +3.9   /   -3.5
Tabla estándar BK01 BK01
Sumando de corrección -2.3 -2.3
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 3900lm Flujo luminoso total
Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117. Spacing-to-
Height-Ratio = 0.25
Planta baja sin muebles 13/10/2017
Planta baja sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Philips Lighting CR434B W60L60 1xLED48/940 AC-MLO 1xLED48/940/- /
Philips Lighting - CR434B W60L60 1xLED48/940 AC-MLO (1xLED48/940/-)
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Philips Lighting FBS120 1xPL-C/2P18W L_840 1xPL-C/2P18W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 54.66%
Flujo luminoso de lámparas: 1200 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 656 lm
Potencia: 25.0 W
Rendimiento lumínico: 26.2 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xPL-C/2P18W/840: CCT 3000 K, CRI 100
Emisión de luz 1 / CDL polar
160
240
cd/klm η = 55%
C0 - C180 C90 - C270
0° 15° 30°
45°
60°
75°
90°
105°105°
90°
75°
60°
45°
30° 15°
Europa 2 – downlight de altas prestaciones Europa 2 es un downlight 
fijo de montaje empotrado para lámparas fluorescentes compactas 
PL-C, con una óptica de alta eficiencia y clips de fijación regulables 
para simplificar la instalación. Estos downlights están disponibles en 
dos formatos y pueden equiparse con difusor prismático, difusor opal, 
cierre transparente, cristal decorativo, rejilla antideslumbramiento y 
cierre suspendido.
Planta baja sin muebles 13/10/2017
Planta baja sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Philips Lighting FBS120 1xPL-C/2P18W L_840 1xPL-C/2P18W/840 / Philips
Lighting - FBS120 1xPL-C/2P18W L_840 (1xPL-C/2P18W/840)
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Emisión de luz 1 / CDL lineal
80
160
240
320
400
cd/klm η = 55%
C0 - C180 C90 - C270
90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°
Emisión de luz 1 / Diagrama conico
E(C0) 24847.2°
E(C90) 43936.9°
E(0°) 1507
E(C0) 6247.2°
E(C90) 11036.9°
E(0°) 377
E(C0) 2847.2°
E(C90) 4936.9°
E(0°) 167
E(C0) 1547.2°
E(C90) 2736.9°
E(0°) 94
E(C0) 9.947.2°
E(C90) 1836.9°
E(0°) 60
E(C0) 6.947.2°
E(C90) 1236.9°
E(0°) 42
C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 94.4°)
C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 73.8°)
Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad lumínica [lx]
0.50 1.1
0.75
1.0 2.2
1.5
1.5 3.2
2.3
2.0 4.3
3.0
2.5 5.4
3.8
3.0 6.5
4.5
Planta baja sin muebles 13/10/2017
Planta baja sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Philips Lighting FBS120 1xPL-C/2P18W L_840 1xPL-C/2P18W/840 / Philips
Lighting - FBS120 1xPL-C/2P18W L_840 (1xPL-C/2P18W/840)
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Emisión de luz 1 / Diagrama de densidad lumínica
150
200
250
g = 65.0° g = 75.0° g = 85.0°
cd/m²
C0 C45
C90
C135C180C225
C270
C315
Emisión de luz 1 / Diagrama UGR
Valoración de deslumbramiento según UGR
ρ Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
ρ Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ρ Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X    Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H    2H 17.4 18.2 17.6 18.4 18.7 14.3 15.2 14.5 15.4 15.6
3H 17.2 18.0 17.5 18.2 18.5 14.1 14.9 14.4 15.2 15.4
4H 17.1 17.9 17.5 18.1 18.4 14.1 14.8 14.4 15.1 15.3
6H 17.1 17.8 17.4 18.0 18.3 14.0 14.7 14.3 15.0 15.2
8H 17.0 17.7 17.4 18.0 18.3 14.0 14.6 14.3 14.9 15.2
12H 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2 13.9 14.5 14.3 14.8 15.2
4H    2H 17.2 17.9 17.5 18.2 18.4 14.1 14.9 14.5 15.1 15.4
3H 17.0 17.6 17.4 17.9 18.3 14.0 14.6 14.4 14.9 15.2
4H 17.0 17.5 17.3 17.8 18.2 13.9 14.5 14.3 14.8 15.1
6H 16.9 17.3 17.3 17.7 18.1 13.9 14.3 14.3 14.7 15.1
8H 16.8 17.2 17.3 17.6 18.0 13.8 14.2 14.2 14.6 15.0
12H 16.8 17.2 17.2 17.6 18.0 13.8 14.1 14.2 14.5 15.0
8H    4H 16.8 17.2 17.3 17.6 18.0 13.8 14.2 14.2 14.6 15.0
6H 16.8 17.1 17.2 17.5 17.9 13.7 14.1 14.2 14.5 14.9
8H 16.7 17.0 17.2 17.4 17.9 13.7 14.0 14.2 14.4 14.9
12H 16.7 16.9 17.1 17.4 17.9 13.6 13.9 14.1 14.4 14.8
12H    4H 16.8 17.2 17.2 17.6 18.0 13.8 14.1 14.2 14.5 15.0
6H 16.7 17.0 17.2 17.4 17.9 13.7 14.0 14.2 14.4 14.9
8H 16.7 16.9 17.1 17.4 17.9 13.6 13.9 14.1 14.4 14.8
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +1.4   /   -4.0 +2.3   /   -5.3
S = 1.5H +4.0   /   -17.5 +4.2   /   -15.8
S = 2.0H +6.0   /   -20.8 +6.1   /   -18.6
Tabla estándar BK00 BK00
Sumando de corrección -3.4 -6.4
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 1200lm Flujo luminoso total
Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117. Spacing-to-
Height-Ratio = 0.25
Planta baja sin muebles 13/10/2017
Planta baja sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Philips Lighting FBS120 1xPL-C/2P18W L_840 1xPL-C/2P18W/840 / Philips
Lighting - FBS120 1xPL-C/2P18W L_840 (1xPL-C/2P18W/840)
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Planta baja sin muebles
Planta baja sin muebles 13/10/2017
Planta baja sin muebles / Plano de situación de luminarias
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Planta baja sin muebles
Número de
unidades
Luminaria (Emisión de luz)
2 Philips Lighting - CR434B W60L60 1xLED48/840 AC-
MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED48/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.90%
Flujo luminoso de lámparas: 3900 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3896 lm
Potencia: 35.5 W
Rendimiento lumínico: 109.8 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED48/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo
de luminarias.
18 Philips Lighting - CR434B W60L60 1xLED48/940 AC-
MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED48/940/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.89%
Flujo luminoso de lámparas: 3900 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3896 lm
Potencia: 44.0 W
Rendimiento lumínico: 88.5 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED48/940/-: CCT 3000 K, CRI 100
Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo
de luminarias.
17 Philips Lighting - FBS120 1xPL-C/2P18W L_840
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xPL-C/2P18W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 54.66%
Flujo luminoso de lámparas: 1200 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 656 lm
Potencia: 25.0 W
Rendimiento lumínico: 26.2 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xPL-C/2P18W/840: CCT 3000 K, CRI 100
Flujo luminoso total de lámparas: 98400 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 89072 lm, Potencia total: 1288.0 W, Rendimiento lumínico: 69.2 lm/W
Planta baja sin muebles 13/10/2017
Planta baja sin muebles / Lista de luminarias
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Baño 1
Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 1 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
137 (≥ 100) 104 161 0.76 0.65
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
2 Philips Lighting - FBS120 1xPL-C/2P18W L_840 656 25.0 26.2
Suma total de luminarias 1312 50.0 26.2
Potencia específica de conexión: 14.96 W/m² = 10.89 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 3.34 m²)
Las magnitudes de consumo de energía se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados
de atenuación.
Consumo: 140 kWh/a de un máximo de 150 kWh/a
Planta baja sin muebles 13/10/2017
Planta baja sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Baño 1 / Sinopsis de locales
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Baño 1
Philips Lighting FBS120 1xPL-C/2P18W L_840
N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
1 0.748 0.579 2.922
2 2.243 0.579 2.922
Planta baja sin muebles 13/10/2017
Planta baja sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Baño 1 / Plano de situación de luminarias
Página 16
Baño 1
Número de
unidades
Luminaria (Emisión de luz)
2 Philips Lighting - FBS120 1xPL-C/2P18W L_840
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xPL-C/2P18W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 54.66%
Flujo luminoso de lámparas: 1200 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 656 lm
Potencia: 25.0 W
Rendimiento lumínico: 26.2 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xPL-C/2P18W/840: CCT 3000 K, CRI 100
Flujo luminoso total de lámparas: 2400 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 1312 lm, Potencia total: 50.0 W, Rendimiento lumínico: 26.2 lm/W
Planta baja sin muebles 13/10/2017
Planta baja sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Baño 1 / Lista de luminarias
Página 17
Plano útil 1 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Plano útil 1: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 137 lx (Nominal: ≥ 100 lx), Min: 104 lx, Max: 161 lx, Mín./medio: 0.76, Mín./máx.: 0.65
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Isolíneas [lx]
Escala: 1 : 25
Colores falsos [lx]
Escala: 1 : 25
Planta baja sin muebles 13/10/2017
Planta baja sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Baño 1 / Plano útil 1 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
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Sistema de valores [lx]
Escala: 1 : 25
Planta baja sin muebles 13/10/2017
Planta baja sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Baño 1 / Plano útil 1 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
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Baño minusvalidos
Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 2 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
182 (≥ 150) 110 227 0.60 0.48
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
3 Philips Lighting - FBS120 1xPL-C/2P18W L_840 656 25.0 26.2
Suma total de luminarias 1968 75.0 26.2
Potencia específica de conexión: 13.54 W/m² = 7.43 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 5.54 m²)
Las magnitudes de consumo de energía se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados
de atenuación.
Consumo: 210 kWh/a de un máximo de 200 kWh/a
Planta baja sin muebles 13/10/2017
Planta baja sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Baño minusvalidos / Sinopsis de locales
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Baño minusvalidos
Philips Lighting FBS120 1xPL-C/2P18W L_840
N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
1 1.080 2.156 2.922
2 1.080 1.294 2.922
3 1.080 0.431 2.922
Planta baja sin muebles 13/10/2017
Planta baja sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Baño minusvalidos / Plano de situación de luminarias
Página 21
Baño minusvalidos
Número de
unidades
Luminaria (Emisión de luz)
3 Philips Lighting - FBS120 1xPL-C/2P18W L_840
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xPL-C/2P18W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 54.66%
Flujo luminoso de lámparas: 1200 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 656 lm
Potencia: 25.0 W
Rendimiento lumínico: 26.2 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xPL-C/2P18W/840: CCT 3000 K, CRI 100
Flujo luminoso total de lámparas: 3600 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 1968 lm, Potencia total: 75.0 W, Rendimiento lumínico: 26.2 lm/W
Planta baja sin muebles 13/10/2017
Planta baja sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Baño minusvalidos / Lista de luminarias
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Plano útil 2 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Plano útil 2: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 182 lx (Nominal: ≥ 150 lx), Min: 110 lx, Max: 227 lx, Mín./medio: 0.60, Mín./máx.: 0.48
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Isolíneas [lx]
Escala: 1 : 25
Planta baja sin muebles 13/10/2017
Planta baja sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Baño minusvalidos / Plano útil 2 / Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente)
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Colores falsos [lx]
Escala: 1 : 25
Sistema de valores [lx]
Escala: 1 : 25
Planta baja sin muebles 13/10/2017
Planta baja sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Baño minusvalidos / Plano útil 2 / Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente)
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Oficina
Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 4 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
367 (≥ 300) 123 558 0.34 0.22
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
2 Philips Lighting - CR434B W60L60 1xLED48/840 AC-MLO 3896 35.5 109.8
Suma total de luminarias 7792 71.0 109.7
Potencia específica de conexión: 5.21 W/m² = 1.42 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 13.63 m²)
Las magnitudes de consumo de energía se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados
de atenuación.
Consumo: 200 kWh/a de un máximo de 500 kWh/a
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Oficina
Philips Lighting CR434B W60L60 1xLED48/840 AC-MLO
N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
1 3.037 1.700 2.800
2 1.012 1.700 2.800
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Oficina
Número de
unidades
Luminaria (Emisión de luz)
2 Philips Lighting - CR434B W60L60 1xLED48/840 AC-
MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED48/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.90%
Flujo luminoso de lámparas: 3900 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3896 lm
Potencia: 35.5 W
Rendimiento lumínico: 109.8 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED48/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo
de luminarias.
Flujo luminoso total de lámparas: 7800 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 7792 lm, Potencia total: 71.0 W, Rendimiento lumínico: 109.7 lm/W
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Plano útil 4 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Plano útil 4: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 367 lx (Nominal: ≥ 300 lx), Min: 123 lx, Max: 558 lx, Mín./medio: 0.34, Mín./máx.: 0.22
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
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Isolíneas [lx]
Escala: 1 : 25
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Colores falsos [lx]
Escala: 1 : 25
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Sistema de valores [lx]
Escala: 1 : 25
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Expositor y pasillo
Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 5 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
391 (≥ 350) 48.3 658 0.12 0.07
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
18 Philips Lighting - CR434B W60L60 1xLED48/940 AC-MLO 3896 44.0 88.5
8 Philips Lighting - FBS120 1xPL-C/2P18W L_840 656 25.0 26.2
Suma total de luminarias 75376 992.0 76.0
Potencia específica de conexión: 6.92 W/m² = 1.77 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 143.36 m²)
Las magnitudes de consumo de energía se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados
de atenuación.
Consumo: 2750 kWh/a de un máximo de 5050 kWh/a
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Expositor y pasillo
Philips Lighting FBS120 1xPL-C/2P18W L_840
N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
1 11.123 8.173 2.922
2 12.529 8.173 2.922
3 13.936 8.173 2.922
4 15.342 8.173 2.922
5 13.323 6.993 2.922
6 15.147 6.993 2.922
7 15.555 10.171 2.922
8 17.070 10.171 2.922
Philips Lighting CR434B W60L60 1xLED48/940 AC-MLO
N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
9 1.486 11.259 2.800
10 1.486 9.212 2.800
11 1.486 7.165 2.800
12 1.486 5.118 2.800
13 1.486 3.071 2.800
14 1.486 1.024 2.800
15 4.457 11.259 2.800
16 4.457 9.212 2.800
17 4.457 7.165 2.800
18 7.428 11.259 2.800
19 7.428 9.212 2.800
20 7.428 7.165 2.800
21 8.983 5.121 2.800
22 8.983 3.074 2.800
23 8.983 1.027 2.800
24 5.076 5.031 2.800
25 5.076 3.185 2.800
26 5.076 1.339 2.800
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Expositor y pasillo
Número de
unidades
Luminaria (Emisión de luz)
18 Philips Lighting - CR434B W60L60 1xLED48/940 AC-
MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED48/940/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.89%
Flujo luminoso de lámparas: 3900 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3896 lm
Potencia: 44.0 W
Rendimiento lumínico: 88.5 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED48/940/-: CCT 3000 K, CRI 100
Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo
de luminarias.
8 Philips Lighting - FBS120 1xPL-C/2P18W L_840
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xPL-C/2P18W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 54.66%
Flujo luminoso de lámparas: 1200 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 656 lm
Potencia: 25.0 W
Rendimiento lumínico: 26.2 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xPL-C/2P18W/840: CCT 3000 K, CRI 100
Flujo luminoso total de lámparas: 79800 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 75376 lm, Potencia total: 992.0 W, Rendimiento lumínico: 76.0 lm/W
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Plano útil 5 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Plano útil 5: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 391 lx (Nominal: ≥ 350 lx), Min: 48.3 lx, Max: 658 lx, Mín./medio: 0.12, Mín./máx.: 0.07
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
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Isolíneas [lx]
Escala: 1 : 100
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Colores falsos [lx]
Escala: 1 : 100
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Sistema de valores [lx]
Escala: 1 : 100
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Escaleras
Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 13 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
90.9 (≥ 90.0) 39.1 126 0.43 0.31
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
3 Philips Lighting - FBS120 1xPL-C/2P18W L_840 656 25.0 26.2
Suma total de luminarias 1968 75.0 26.2
Potencia específica de conexión: 8.39 W/m² = 9.23 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 8.94 m²)
Las magnitudes de consumo de energía se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados
de atenuación.
Consumo: 210 kWh/a de un máximo de 350 kWh/a
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Escaleras
Philips Lighting FBS120 1xPL-C/2P18W L_840
N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
1 3.602 0.767 2.922
2 2.204 2.353 2.922
3 0.552 1.117 2.922
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Escaleras
Escaleras
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Escaleras
Número de
unidades
Luminaria (Emisión de luz)
3 Philips Lighting - FBS120 1xPL-C/2P18W L_840
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xPL-C/2P18W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 54.66%
Flujo luminoso de lámparas: 1200 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 656 lm
Potencia: 25.0 W
Rendimiento lumínico: 26.2 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xPL-C/2P18W/840: CCT 3000 K, CRI 100
Flujo luminoso total de lámparas: 3600 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 1968 lm, Potencia total: 75.0 W, Rendimiento lumínico: 26.2 lm/W
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Plano útil 13 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Plano útil 13: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 90.9 lx (Nominal: ≥ 90.0 lx), Min: 39.1 lx, Max: 126 lx, Mín./medio: 0.43, Mín./máx.: 0.31
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Isolíneas [lx]
Escala: 1 : 25
Planta baja sin muebles 13/10/2017
Planta baja sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Escaleras / Plano útil 13 / Intensidad lumínica perpendicular
(Adaptativamente)
Página 43
Colores falsos [lx]
Escala: 1 : 25
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Sistema de valores [lx]
Escala: 1 : 25
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Hall
Grado de reflexión: Techo 0.0%, Paredes 50.0%, Suelo 0.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 14 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
78.4 (≥ 70.0) 66.9 91.1 0.85 0.73
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
1 Philips Lighting - FBS120 1xPL-C/2P18W L_840 656 25.0 26.2
Suma total de luminarias 656 25.0 26.2
Potencia específica de conexión: 10.29 W/m² = 13.13 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 2.43 m²)
Las magnitudes de consumo de energía se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados
de atenuación.
Consumo: 69 kWh/a de un máximo de 100 kWh/a
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Hall
Número de
unidades
Luminaria (Emisión de luz)
1 Philips Lighting - FBS120 1xPL-C/2P18W L_840
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xPL-C/2P18W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 54.66%
Flujo luminoso de lámparas: 1200 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 656 lm
Potencia: 25.0 W
Rendimiento lumínico: 26.2 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xPL-C/2P18W/840: CCT 3000 K, CRI 100
Flujo luminoso total de lámparas: 1200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 656 lm, Potencia total: 25.0 W, Rendimiento lumínico: 26.2 lm/W
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Plano útil 14 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Plano útil 14: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 78.4 lx (Nominal: ≥ 70.0 lx), Min: 66.9 lx, Max: 91.1 lx, Mín./medio: 0.85, Mín./máx.: 0.73
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Isolíneas [lx]
Escala: 1 : 25
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Colores falsos [lx]
Escala: 1 : 25
Sistema de valores [lx]
Escala: 1 : 25
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Planta alta sin muebles
Número de
unidades
Luminaria (Emisión de luz)
19 Philips Lighting - CR434B W60L60 1xLED48/840 AC-
MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED48/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.90%
Flujo luminoso de lámparas: 3900 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3896 lm
Potencia: 35.5 W
Rendimiento lumínico: 109.8 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED48/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo
de luminarias.
17 Philips Lighting - FBS120 1xPL-C/2P18W L_840
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xPL-C/2P18W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 54.66%
Flujo luminoso de lámparas: 1200 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 656 lm
Potencia: 25.0 W
Rendimiento lumínico: 26.2 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xPL-C/2P18W/840: CCT 3000 K, CRI 100
Flujo luminoso total de lámparas: 94500 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 85176 lm, Potencia total: 1099.5 W, Rendimiento lumínico: 77.5 lm/W
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Planta alta sin muebles
N° Grupo de control Luminaria
1 Grupo de control 101 17 x Philips Lighting - FBS120 1xPL-C/2P18W L_840
2 Grupo de control 105 19 x Philips Lighting - CR434B W60L60 1xLED48/840 AC-MLO
Escena de luz 1
Grupo de control Valor de atenuación Grupo de control Valor de atenuación
Grupo de control 101 100% Grupo de control 105 100%
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Philips Lighting CR434B W60L60 1xLED48/840 AC-MLO 1xLED48/840/-
Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.90%
Flujo luminoso de lámparas: 3900 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3896 lm
Potencia: 35.5 W
Rendimiento lumínico: 109.8 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED48/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
Emisión de luz 1 / CDL polar
200
300
400
500
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cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270
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30° 15°
Cleanroom LED: la solución más eficiente para salas limpias Estas 
luminarias, pertenecen a una gama de luminarias IP65 diseñadas 
para entornos hospitalarios e industriales que precisen este grado de 
protección, fáciles de limpiar y libres de polvo que cumplan todos los 
requisitos y normas de iluminación. Además, con el fin de garantizar 
la integridad de esas áreas, también necesitan minimizar las 
interrupciones en el funcionamiento y el mantenimiento.
 Gracias a los LED , esta luminaria LED para sala blanca representa 
la solución ideal. Proporciona el rendimiento energético líder en el 
mercado, muy superior al de las soluciones con fluorescencia, 
durante más de 70.000 horas de funcionamiento sin mantenimiento. 
Esto significa que el coste operativo a lo largo de la vida útil de la 
luminaria es sumamente reducido y, por consiguiente, el retorno de la 
inversión financiera es excelente.
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Emisión de luz 1 / CDL lineal
100
200
300
400
500
600
cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270
90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°
Emisión de luz 1 / Diagrama conico
E(C0) 154144.1°
E(0°) 8321
E(C0) 38544.1°
E(0°) 2080
E(C0) 17144.1°
E(0°) 925
E(C0) 9644.1°
E(0°) 520
E(C0) 6244.1°
E(0°) 333
E(C0) 4344.1°
E(0°) 231
C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 88.2°)
Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad lumínica [lx]
0.50 0.97
1.0 1.9
1.5 2.9
2.0 3.9
2.5 4.8
3.0 5.8
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Emisión de luz 1 / Diagrama de densidad lumínica
800
1200
1600
g = 65.0° g = 75.0° g = 85.0°
cd/m²
C0 C45
C90
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C270
C315
Emisión de luz 1 / Diagrama UGR
Valoración de deslumbramiento según UGR
ρ Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
ρ Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ρ Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 15.3 16.3 15.5 16.5 16.7 15.3 16.3 15.6 16.5 16.8
3H 15.6 16.5 15.9 16.7 17.0 15.6 16.5 15.9 16.8 17.0
4H 15.7 16.5 16.0 16.8 17.1 15.7 16.6 16.0 16.8 17.1
6H 15.7 16.5 16.1 16.8 17.1 15.8 16.5 16.1 16.8 17.1
8H 15.7 16.5 16.1 16.8 17.1 15.8 16.5 16.1 16.8 17.1
12H 15.7 16.4 16.1 16.8 17.1 15.7 16.5 16.1 16.8 17.1
4H             2H 15.4 16.2 15.7 16.5 16.8 15.4 16.3 15.7 16.5 16.8
3H 15.8 16.5 16.2 16.8 17.2 15.8 16.5 16.2 16.8 17.2
4H 16.0 16.6 16.4 17.0 17.3 16.0 16.6 16.4 17.0 17.3
6H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
8H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
12H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
8H             4H 16.0 16.5 16.4 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.2 16.6 16.7 17.0 17.5 16.2 16.6 16.7 17.0 17.5
8H 16.3 16.6 16.7 17.0 17.5 16.3 16.6 16.7 17.0 17.5
12H 16.3 16.6 16.7 17.0 17.5 16.3 16.6 16.8 17.0 17.5
12H             4H 16.0 16.4 16.4 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
8H 16.3 16.5 16.7 17.0 17.5 16.3 16.6 16.7 17.0 17.5
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +0.8   /   -1.4 +0.8   /   -1.4
S = 1.5H +2.0   /   -2.4 +2.0   /   -2.4
S = 2.0H +3.5   /   -3.1 +3.5   /   -3.1
Tabla estándar BK02 BK02
Sumando de corrección -1.6 -1.6
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 3900lm Flujo luminoso total
Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117. Spacing-to-
Height-Ratio = 0.25
Planta alta sin muebles 11/10/2017
Planta alta sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Philips Lighting CR434B W60L60 1xLED48/840 AC-MLO 1xLED48/840/- /
Philips Lighting - CR434B W60L60 1xLED48/840 AC-MLO (1xLED48/840/-)
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Philips Lighting FBS120 1xPL-C/2P18W L_840 1xPL-C/2P18W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 54.66%
Flujo luminoso de lámparas: 1200 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 656 lm
Potencia: 25.0 W
Rendimiento lumínico: 26.2 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xPL-C/2P18W/840: CCT 3000 K, CRI 100
Emisión de luz 1 / CDL polar
160
240
cd/klm η = 55%
C0 - C180 C90 - C270
0° 15° 30°
45°
60°
75°
90°
105°105°
90°
75°
60°
45°
30° 15°
Europa 2 – downlight de altas prestaciones Europa 2 es un downlight 
fijo de montaje empotrado para lámparas fluorescentes compactas 
PL-C, con una óptica de alta eficiencia y clips de fijación regulables 
para simplificar la instalación. Estos downlights están disponibles en 
dos formatos y pueden equiparse con difusor prismático, difusor opal, 
cierre transparente, cristal decorativo, rejilla antideslumbramiento y 
cierre suspendido.
Planta alta sin muebles 11/10/2017
Planta alta sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Philips Lighting FBS120 1xPL-C/2P18W L_840 1xPL-C/2P18W/840 / Philips
Lighting - FBS120 1xPL-C/2P18W L_840 (1xPL-C/2P18W/840)
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Emisión de luz 1 / CDL lineal
80
160
240
320
400
cd/klm η = 55%
C0 - C180 C90 - C270
90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°
Emisión de luz 1 / Diagrama conico
E(C0) 24847.2°
E(C90) 43936.9°
E(0°) 1507
E(C0) 6247.2°
E(C90) 11036.9°
E(0°) 377
E(C0) 2847.2°
E(C90) 4936.9°
E(0°) 167
E(C0) 1547.2°
E(C90) 2736.9°
E(0°) 94
E(C0) 9.947.2°
E(C90) 1836.9°
E(0°) 60
E(C0) 6.947.2°
E(C90) 1236.9°
E(0°) 42
C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 94.4°)
C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 73.8°)
Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad lumínica [lx]
0.50 1.1
0.75
1.0 2.2
1.5
1.5 3.2
2.3
2.0 4.3
3.0
2.5 5.4
3.8
3.0 6.5
4.5
Planta alta sin muebles 11/10/2017
Planta alta sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Philips Lighting FBS120 1xPL-C/2P18W L_840 1xPL-C/2P18W/840 / Philips
Lighting - FBS120 1xPL-C/2P18W L_840 (1xPL-C/2P18W/840)
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Emisión de luz 1 / Diagrama de densidad lumínica
150
200
250
g = 65.0° g = 75.0° g = 85.0°
cd/m²
C0 C45
C90
C135C180C225
C270
C315
Emisión de luz 1 / Diagrama UGR
Valoración de deslumbramiento según UGR
ρ Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
ρ Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ρ Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 17.4 18.2 17.6 18.4 18.7 14.3 15.2 14.5 15.4 15.6
3H 17.2 18.0 17.5 18.2 18.5 14.1 14.9 14.4 15.2 15.4
4H 17.1 17.9 17.5 18.1 18.4 14.1 14.8 14.4 15.1 15.3
6H 17.1 17.8 17.4 18.0 18.3 14.0 14.7 14.3 15.0 15.2
8H 17.0 17.7 17.4 18.0 18.3 14.0 14.6 14.3 14.9 15.2
12H 17.0 17.6 17.4 17.9 18.2 13.9 14.5 14.3 14.8 15.2
4H             2H 17.2 17.9 17.5 18.2 18.4 14.1 14.9 14.5 15.1 15.4
3H 17.0 17.6 17.4 17.9 18.3 14.0 14.6 14.4 14.9 15.2
4H 17.0 17.5 17.3 17.8 18.2 13.9 14.5 14.3 14.8 15.1
6H 16.9 17.3 17.3 17.7 18.1 13.9 14.3 14.3 14.7 15.1
8H 16.8 17.2 17.3 17.6 18.0 13.8 14.2 14.2 14.6 15.0
12H 16.8 17.2 17.2 17.6 18.0 13.8 14.1 14.2 14.5 15.0
8H             4H 16.8 17.2 17.3 17.6 18.0 13.8 14.2 14.2 14.6 15.0
6H 16.8 17.1 17.2 17.5 17.9 13.7 14.1 14.2 14.5 14.9
8H 16.7 17.0 17.2 17.4 17.9 13.7 14.0 14.2 14.4 14.9
12H 16.7 16.9 17.1 17.4 17.9 13.6 13.9 14.1 14.4 14.8
12H             4H 16.8 17.2 17.2 17.6 18.0 13.8 14.1 14.2 14.5 15.0
6H 16.7 17.0 17.2 17.4 17.9 13.7 14.0 14.2 14.4 14.9
8H 16.7 16.9 17.1 17.4 17.9 13.6 13.9 14.1 14.4 14.8
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +1.4   /   -4.0 +2.3   /   -5.3
S = 1.5H +4.0   /   -17.5 +4.2   /   -15.8
S = 2.0H +6.0   /   -20.8 +6.1   /   -18.6
Tabla estándar BK00 BK00
Sumando de corrección -3.4 -6.4
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 1200lm Flujo luminoso total
Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117. Spacing-to-
Height-Ratio = 0.25
Planta alta sin muebles 11/10/2017
Planta alta sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Philips Lighting FBS120 1xPL-C/2P18W L_840 1xPL-C/2P18W/840 / Philips
Lighting - FBS120 1xPL-C/2P18W L_840 (1xPL-C/2P18W/840)
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Planta alta sin muebles
Planta alta sin muebles 11/10/2017
Planta alta sin muebles / Plano de situación de luminarias
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Planta alta sin muebles
Número de
unidades
Luminaria (Emisión de luz)
19 Philips Lighting - CR434B W60L60 1xLED48/840 AC-
MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED48/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.90%
Flujo luminoso de lámparas: 3900 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3896 lm
Potencia: 35.5 W
Rendimiento lumínico: 109.8 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED48/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo
de luminarias.
17 Philips Lighting - FBS120 1xPL-C/2P18W L_840
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xPL-C/2P18W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 54.66%
Flujo luminoso de lámparas: 1200 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 656 lm
Potencia: 25.0 W
Rendimiento lumínico: 26.2 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xPL-C/2P18W/840: CCT 3000 K, CRI 100
Flujo luminoso total de lámparas: 94500 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 85176 lm, Potencia total: 1099.5 W, Rendimiento lumínico: 77.5 lm/W
Planta alta sin muebles 11/10/2017
Planta alta sin muebles / Lista de luminarias
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Oficina 1
Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 1 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
438 (≥ 400) 219 547 0.50 0.40
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
4 Philips Lighting - CR434B W60L60 1xLED48/840 AC-MLO 3896 35.5 109.8
Suma total de luminarias 15584 142.0 109.7
Potencia específica de conexión: 5.84 W/m² = 1.33 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 24.32 m²)
Las magnitudes de consumo de energía se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados
de atenuación.
Consumo: 390 kWh/a de un máximo de 900 kWh/a
Planta alta sin muebles 11/10/2017
Planta alta sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Oficina 1 / Sinopsis de locales
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Oficina 1
Philips Lighting CR434B W60L60 1xLED48/840 AC-MLO
N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
1 3.785 3.628 2.800
2 1.262 3.628 2.800
3 3.785 1.209 2.800
4 1.262 1.209 2.800
Planta alta sin muebles 11/10/2017
Planta alta sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Oficina 1 / Plano de situación de luminarias
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Oficina 1
Número de
unidades
Luminaria (Emisión de luz)
4 Philips Lighting - CR434B W60L60 1xLED48/840 AC-
MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED48/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.90%
Flujo luminoso de lámparas: 3900 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3896 lm
Potencia: 35.5 W
Rendimiento lumínico: 109.8 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED48/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo
de luminarias.
Flujo luminoso total de lámparas: 15600 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 15584 lm, Potencia total: 142.0 W, Rendimiento lumínico: 109.7 lm/W
Planta alta sin muebles 11/10/2017
Planta alta sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Oficina 1 / Lista de luminarias
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Plano útil 1 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Plano útil 1: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 438 lx (Nominal: ≥ 400 lx), Min: 219 lx, Max: 547 lx, Mín./medio: 0.50, Mín./máx.: 0.40
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Planta alta sin muebles 11/10/2017
Planta alta sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Oficina 1 / Plano útil 1 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
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Isolíneas [lx]
Escala: 1 : 50
Colores falsos [lx]
Escala: 1 : 50
Planta alta sin muebles 11/10/2017
Planta alta sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Oficina 1 / Plano útil 1 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
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Sistema de valores [lx]
Escala: 1 : 50
Planta alta sin muebles 11/10/2017
Planta alta sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Oficina 1 / Plano útil 1 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
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Oficina 2
Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 2 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
334 (≥ 300) 169 474 0.51 0.36
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
2 Philips Lighting - CR434B W60L60 1xLED48/840 AC-MLO 3896 35.5 109.8
Suma total de luminarias 7792 71.0 109.7
Potencia específica de conexión: 4.73 W/m² = 1.41 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 15.02 m²)
Las magnitudes de consumo de energía se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados
de atenuación.
Consumo: 200 kWh/a de un máximo de 550 kWh/a
Planta alta sin muebles 11/10/2017
Planta alta sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Oficina 2 / Sinopsis de locales
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Oficina 2
Philips Lighting CR434B W60L60 1xLED48/840 AC-MLO
N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
1 3.785 1.500 2.800
2 1.262 1.500 2.800
Planta alta sin muebles 11/10/2017
Planta alta sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Oficina 2 / Plano de situación de luminarias
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Oficina 2
Número de
unidades
Luminaria (Emisión de luz)
2 Philips Lighting - CR434B W60L60 1xLED48/840 AC-
MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED48/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.90%
Flujo luminoso de lámparas: 3900 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3896 lm
Potencia: 35.5 W
Rendimiento lumínico: 109.8 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED48/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo
de luminarias.
Flujo luminoso total de lámparas: 7800 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 7792 lm, Potencia total: 71.0 W, Rendimiento lumínico: 109.7 lm/W
Planta alta sin muebles 11/10/2017
Planta alta sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Oficina 2 / Lista de luminarias
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Plano útil 2 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Plano útil 2: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 334 lx (Nominal: ≥ 300 lx), Min: 169 lx, Max: 474 lx, Mín./medio: 0.51, Mín./máx.: 0.36
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Isolíneas [lx]
Escala: 1 : 50
Planta alta sin muebles 11/10/2017
Planta alta sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Oficina 2 / Plano útil 2 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
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Colores falsos [lx]
Escala: 1 : 50
Sistema de valores [lx]
Escala: 1 : 50
Planta alta sin muebles 11/10/2017
Planta alta sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Oficina 2 / Plano útil 2 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
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Oficina 3
Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 3 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
392 (≥ 350) 58.0 595 0.15 0.10
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
7 Philips Lighting - CR434B W60L60 1xLED48/840 AC-MLO 3896 35.5 109.8
Suma total de luminarias 27272 248.5 109.7
Potencia específica de conexión: 4.87 W/m² = 1.24 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 50.98 m²)
Las magnitudes de consumo de energía se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados
de atenuación.
Consumo: 680 kWh/a de un máximo de 1800 kWh/a
Planta alta sin muebles 11/10/2017
Planta alta sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Oficina 3 / Sinopsis de locales
Página 24
Oficina 3
Philips Lighting CR434B W60L60 1xLED48/840 AC-MLO
N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
1 8.439 1.010 2.800
2 8.439 3.030 2.800
3 8.439 5.050 2.800
4 5.064 1.010 2.800
5 5.064 3.030 2.800
6 1.688 1.010 2.800
7 1.688 3.030 2.800
Planta alta sin muebles 11/10/2017
Planta alta sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Oficina 3 / Plano de situación de luminarias
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Oficina 3
Número de
unidades
Luminaria (Emisión de luz)
7 Philips Lighting - CR434B W60L60 1xLED48/840 AC-
MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED48/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.90%
Flujo luminoso de lámparas: 3900 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3896 lm
Potencia: 35.5 W
Rendimiento lumínico: 109.8 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED48/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo
de luminarias.
Flujo luminoso total de lámparas: 27300 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 27272 lm, Potencia total: 248.5 W, Rendimiento lumínico: 109.7 lm/W
Planta alta sin muebles 11/10/2017
Planta alta sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Oficina 3 / Lista de luminarias
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Plano útil 3 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Plano útil 3: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 392 lx (Nominal: ≥ 350 lx), Min: 58.0 lx, Max: 595 lx, Mín./medio: 0.15, Mín./máx.: 0.10
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Isolíneas [lx]
Escala: 1 : 75
Planta alta sin muebles 11/10/2017
Planta alta sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Oficina 3 / Plano útil 3 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
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Colores falsos [lx]
Escala: 1 : 75
Sistema de valores [lx]
Escala: 1 : 75
Planta alta sin muebles 11/10/2017
Planta alta sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Oficina 3 / Plano útil 3 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
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Oficina 4
Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 4 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
411 (≥ 400) 146 672 0.36 0.22
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
3 Philips Lighting - CR434B W60L60 1xLED48/840 AC-MLO 3896 35.5 109.8
Suma total de luminarias 11688 106.5 109.7
Potencia específica de conexión: 5.48 W/m² = 1.33 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 19.42 m²)
Las magnitudes de consumo de energía se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados
de atenuación.
Consumo: 290 kWh/a de un máximo de 700 kWh/a
Planta alta sin muebles 11/10/2017
Planta alta sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Oficina 4 / Sinopsis de locales
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Oficina 4
Philips Lighting CR434B W60L60 1xLED48/840 AC-MLO
N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
1 4.375 1.864 2.800
2 2.625 1.864 2.800
3 0.875 1.864 2.800
Planta alta sin muebles 11/10/2017
Planta alta sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Oficina 4 / Plano de situación de luminarias
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Oficina 4
Número de
unidades
Luminaria (Emisión de luz)
3 Philips Lighting - CR434B W60L60 1xLED48/840 AC-
MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED48/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.90%
Flujo luminoso de lámparas: 3900 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3896 lm
Potencia: 35.5 W
Rendimiento lumínico: 109.8 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED48/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo
de luminarias.
Flujo luminoso total de lámparas: 11700 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 11688 lm, Potencia total: 106.5 W, Rendimiento lumínico: 109.7 lm/W
Planta alta sin muebles 11/10/2017
Planta alta sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Oficina 4 / Lista de luminarias
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Plano útil 4 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Plano útil 4: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 411 lx (Nominal: ≥ 400 lx), Min: 146 lx, Max: 672 lx, Mín./medio: 0.36, Mín./máx.: 0.22
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Isolíneas [lx]
Escala: 1 : 50
Planta alta sin muebles 11/10/2017
Planta alta sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Oficina 4 / Plano útil 4 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
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Colores falsos [lx]
Escala: 1 : 50
Sistema de valores [lx]
Escala: 1 : 50
Planta alta sin muebles 11/10/2017
Planta alta sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Oficina 4 / Plano útil 4 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
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Oficina 5
Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 5 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
281 (≥ 200) 135 444 0.48 0.30
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
1 Philips Lighting - CR434B W60L60 1xLED48/840 AC-MLO 3896 35.5 109.8
Suma total de luminarias 3896 35.5 109.7
Potencia específica de conexión: 4.31 W/m² = 1.54 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 8.24 m²)
Las magnitudes de consumo de energía se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados
de atenuación.
Consumo: 98 kWh/a de un máximo de 300 kWh/a
Planta alta sin muebles 11/10/2017
Planta alta sin muebles / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Oficina 5 / Sinopsis de locales
Página 34
Oficina 5
Philips Lighting CR434B W60L60 1xLED48/840 AC-MLO
N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
1 1.325 1.564 2.800
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Oficina 5
Número de
unidades
Luminaria (Emisión de luz)
1 Philips Lighting - CR434B W60L60 1xLED48/840 AC-
MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED48/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.90%
Flujo luminoso de lámparas: 3900 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3896 lm
Potencia: 35.5 W
Rendimiento lumínico: 109.8 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED48/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo
de luminarias.
Flujo luminoso total de lámparas: 3900 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 3896 lm, Potencia total: 35.5 W, Rendimiento lumínico: 109.7 lm/W
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Plano útil 5 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Plano útil 5: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 281 lx (Nominal: ≥ 200 lx), Min: 135 lx, Max: 444 lx, Mín./medio: 0.48, Mín./máx.: 0.30
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
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Isolíneas [lx]
Escala: 1 : 25
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Colores falsos [lx]
Escala: 1 : 25
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Sistema de valores [lx]
Escala: 1 : 25
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Oficina 6
Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 6 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
408 (≥ 400) 217 571 0.53 0.38
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
2 Philips Lighting - CR434B W60L60 1xLED48/840 AC-MLO 3896 35.5 109.8
Suma total de luminarias 7792 71.0 109.7
Potencia específica de conexión: 6.14 W/m² = 1.50 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 11.56 m²)
Las magnitudes de consumo de energía se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados
de atenuación.
Consumo: 200 kWh/a de un máximo de 450 kWh/a
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Oficina 6
Philips Lighting CR434B W60L60 1xLED48/840 AC-MLO
N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
1 3.000 1.450 2.800
2 1.000 1.450 2.800
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Oficina 6
Número de
unidades
Luminaria (Emisión de luz)
2 Philips Lighting - CR434B W60L60 1xLED48/840 AC-
MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED48/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.90%
Flujo luminoso de lámparas: 3900 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3896 lm
Potencia: 35.5 W
Rendimiento lumínico: 109.8 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED48/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo
de luminarias.
Flujo luminoso total de lámparas: 7800 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 7792 lm, Potencia total: 71.0 W, Rendimiento lumínico: 109.7 lm/W
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Plano útil 6 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Plano útil 6: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 408 lx (Nominal: ≥ 400 lx), Min: 217 lx, Max: 571 lx, Mín./medio: 0.53, Mín./máx.: 0.38
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Isolíneas [lx]
Escala: 1 : 25
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Colores falsos [lx]
Escala: 1 : 25
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Sistema de valores [lx]
Escala: 1 : 25
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Baño 1
Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 7 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
172 (≥ 100) 143 187 0.83 0.76
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
2 Philips Lighting - FBS120 1xPL-C/2P18W L_840 656 25.0 26.2
Suma total de luminarias 1312 50.0 26.2
Potencia específica de conexión: 22.15 W/m² = 12.91 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 2.26 m²)
Las magnitudes de consumo de energía se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados
de atenuación.
Consumo: 140 kWh/a de un máximo de 100 kWh/a
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Baño 1
Philips Lighting FBS120 1xPL-C/2P18W L_840
N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
1 0.592 0.488 2.922
2 0.576 1.484 2.922
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Baño 1
Número de
unidades
Luminaria (Emisión de luz)
2 Philips Lighting - FBS120 1xPL-C/2P18W L_840
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xPL-C/2P18W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 54.66%
Flujo luminoso de lámparas: 1200 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 656 lm
Potencia: 25.0 W
Rendimiento lumínico: 26.2 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xPL-C/2P18W/840: CCT 3000 K, CRI 100
Flujo luminoso total de lámparas: 2400 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 1312 lm, Potencia total: 50.0 W, Rendimiento lumínico: 26.2 lm/W
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Plano útil 7 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Plano útil 7: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 172 lx (Nominal: ≥ 100 lx), Min: 143 lx, Max: 187 lx, Mín./medio: 0.83, Mín./máx.: 0.76
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Isolíneas [lx]
Escala: 1 : 25
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Colores falsos [lx]
Escala: 1 : 25
Sistema de valores [lx]
Escala: 1 : 25
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Baño 2
Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 8 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
170 (≥ 100) 141 187 0.83 0.75
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
2 Philips Lighting - FBS120 1xPL-C/2P18W L_840 656 25.0 26.2
Suma total de luminarias 1312 50.0 26.2
Potencia específica de conexión: 21.04 W/m² = 12.35 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 2.38 m²)
Las magnitudes de consumo de energía se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados
de atenuación.
Consumo: 140 kWh/a de un máximo de 100 kWh/a
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Baño 2
Philips Lighting FBS120 1xPL-C/2P18W L_840
N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
1 0.600 1.485 2.922
2 0.600 0.495 2.922
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Baño 2
Número de
unidades
Luminaria (Emisión de luz)
2 Philips Lighting - FBS120 1xPL-C/2P18W L_840
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xPL-C/2P18W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 54.66%
Flujo luminoso de lámparas: 1200 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 656 lm
Potencia: 25.0 W
Rendimiento lumínico: 26.2 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xPL-C/2P18W/840: CCT 3000 K, CRI 100
Flujo luminoso total de lámparas: 2400 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 1312 lm, Potencia total: 50.0 W, Rendimiento lumínico: 26.2 lm/W
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Plano útil 8 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Plano útil 8: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 170 lx (Nominal: ≥ 100 lx), Min: 141 lx, Max: 187 lx, Mín./medio: 0.83, Mín./máx.: 0.75
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Isolíneas [lx]
Escala: 1 : 25
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Colores falsos [lx]
Escala: 1 : 25
Sistema de valores [lx]
Escala: 1 : 25
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Escaleras
Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 22 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
88.7 (≥ 50.0) 36.7 123 0.41 0.30
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
3 Philips Lighting - FBS120 1xPL-C/2P18W L_840 656 25.0 26.2
Suma total de luminarias 1968 75.0 26.2
Potencia específica de conexión: 7.94 W/m² = 8.95 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 9.45 m²)
Las magnitudes de consumo de energía se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados
de atenuación.
Consumo: 210 kWh/a de un máximo de 350 kWh/a
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Escaleras
Philips Lighting FBS120 1xPL-C/2P18W L_840
N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
1 3.569 1.095 2.922
2 2.100 2.429 2.922
3 0.607 1.095 2.922
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Escaleras
Número de
unidades
Luminaria (Emisión de luz)
3 Philips Lighting - FBS120 1xPL-C/2P18W L_840
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xPL-C/2P18W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 54.66%
Flujo luminoso de lámparas: 1200 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 656 lm
Potencia: 25.0 W
Rendimiento lumínico: 26.2 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xPL-C/2P18W/840: CCT 3000 K, CRI 100
Flujo luminoso total de lámparas: 3600 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 1968 lm, Potencia total: 75.0 W, Rendimiento lumínico: 26.2 lm/W
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Plano útil 22 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Plano útil 22: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 88.7 lx (Nominal: ≥ 50.0 lx), Min: 36.7 lx, Max: 123 lx, Mín./medio: 0.41, Mín./máx.: 0.30
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
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Isolíneas [lx]
Escala: 1 : 25
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Colores falsos [lx]
Escala: 1 : 25
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(Adaptativamente)
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Sistema de valores [lx]
Escala: 1 : 25
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Pasillo
Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 21 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
136 (≥ 100) 26.8 215 0.20 0.12
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
10 Philips Lighting - FBS120 1xPL-C/2P18W L_840 656 25.0 26.2
Suma total de luminarias 6560 250.0 26.2
Potencia específica de conexión: 8.31 W/m² = 6.10 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 30.08 m²)
Las magnitudes de consumo de energía se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados
de atenuación.
Consumo: 690 kWh/a de un máximo de 1100 kWh/a
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Pasillo
Philips Lighting FBS120 1xPL-C/2P18W L_840
N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
1 10.962 3.540 2.922
2 0.584 1.255 2.922
3 2.084 1.255 2.922
4 3.584 1.255 2.922
5 6.106 1.979 2.922
6 7.932 1.983 2.922
7 6.662 0.529 2.922
8 9.401 0.529 2.922
9 9.758 1.986 2.922
10 5.084 1.255 2.922
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Pasillo
Número de
unidades
Luminaria (Emisión de luz)
10 Philips Lighting - FBS120 1xPL-C/2P18W L_840
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xPL-C/2P18W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 54.66%
Flujo luminoso de lámparas: 1200 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 656 lm
Potencia: 25.0 W
Rendimiento lumínico: 26.2 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xPL-C/2P18W/840: CCT 3000 K, CRI 100
Flujo luminoso total de lámparas: 12000 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 6560 lm, Potencia total: 250.0 W, Rendimiento lumínico: 26.2 lm/W
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Plano útil 21 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Plano útil 21: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 136 lx (Nominal: ≥ 100 lx), Min: 26.8 lx, Max: 215 lx, Mín./medio: 0.20, Mín./máx.: 0.12
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Isolíneas [lx]
Escala: 1 : 75
Colores falsos [lx]
Escala: 1 : 75
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Sistema de valores [lx]
Escala: 1 : 75
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Nave sin muebles sin final
Número de
unidades
Luminaria (Emisión de luz)
12 Philips Lighting - BY471X 1xGRN250S/840 WB GC
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xGRN250S/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.97%
Flujo luminoso de lámparas: 25000 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 24993 lm
Potencia: 182.0 W
Rendimiento lumínico: 137.3 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xGRN250S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
2 Philips Lighting - FBS120 1xPL-R/4P17W HF_840
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xPL-R/4P17W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 98.60%
Flujo luminoso de lámparas: 1250 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 1232 lm
Potencia: 20.0 W
Rendimiento lumínico: 61.6 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xPL-R/4P17W/840: CCT 3000 K, CRI 100
3 Philips Lighting - WT060C L1200 LED36S/840
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED36S/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.97%
Flujo luminoso de lámparas: 3600 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3599 lm
Potencia: 36.0 W
Rendimiento lumínico: 100.0 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED36S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
Flujo luminoso total de lámparas: 313300 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 313177 lm, Potencia total: 2332.0 W, Rendimiento lumínico: 134.3
lm/W
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Nave sin muebles sin final
N° Grupo de control Luminaria
1 Grupo de control 58 12 x Philips Lighting - BY471X 1xGRN250S/840 WB GC
2 Grupo de control 60 3 x Philips Lighting - WT060C L1200 LED36S/840
3 Grupo de control 62 1 x Philips Lighting - FBS120 1xPL-R/4P17W HF_840
4 Grupo de control 63 1 x Philips Lighting - FBS120 1xPL-R/4P17W HF_840
Escena de luz 1
Grupo de control Valor de atenuación Grupo de control Valor de atenuación
Grupo de control 58 100% Grupo de control 62 100%
Grupo de control 60 100% Grupo de control 63 100%
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Philips Lighting BY471X 1xGRN250S/840 WB GC 1xGRN250S/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.97%
Flujo luminoso de lámparas: 25000 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 24993 lm
Potencia: 182.0 W
Rendimiento lumínico: 137.3 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xGRN250S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
Emisión de luz 1 / CDL polar
200
300
400
500
cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270
0° 15° 30°
45°
60°
75°
90°
105°105°
90°
75°
60°
45°
30° 15°
GreenWarehouse: sistema de iluminación inalámbrico que permite 
controlar el ahorro energético Este sistema dedicado facilita a los 
desarrolladores de almacenes y los directores de instalaciones la 
tarea de obtener los máximos ahorros de energía. Integra a la 
perfección la iluminación LED más avanzada con una solución de 
control en red fiable y fácil de usar. Cuando cambia la situación en el 
lugar de trabajo, los propios usuarios finales pueden modificar ajustes 
tales como los niveles de regulación y la temporización de manera 
inalámbrica. Las luminarias se pueden combinar en grupos dentro del 
diseño y su reagrupación no requiere modificar al hardware, lo que 
minimiza los costes de servicio. El sistema ofrece ahorros respecto a 
la eficiencia real de los LED y está preparado para el futuro.
 El sistema de almacén, fácil de entender, de diseñar y de usar, es 
pura simplicidad.
Nave sin muebles sin final 21/10/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Philips Lighting BY471X 1xGRN250S/840 WB GC 1xGRN250S/840/- / Philips Lighting -
BY471X 1xGRN250S/840 WB GC (1xGRN250S/840/-)
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Emisión de luz 1 / CDL lineal
100
200
300
400
500
cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270
90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°
Emisión de luz 1 / Diagrama conico
E(C0) 860944.4°
E(C90) 1003241.8°
E(0°) 37100
E(C0) 215244.4°
E(C90) 250841.8°
E(0°) 9275
E(C0) 95744.4°
E(C90) 111541.8°
E(0°) 4122
E(C0) 53844.4°
E(C90) 62741.8°
E(0°) 2319
E(C0) 34444.4°
E(C90) 40141.8°
E(0°) 1484
E(C0) 23944.4°
E(C90) 27941.8°
E(0°) 1031
C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 88.8°)
C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 83.6°)
Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad lumínica [lx]
0.50 0.98
0.89
1.0 2.0
1.8
1.5 2.9
2.7
2.0 3.9
3.6
2.5 4.9
4.5
3.0 5.9
5.4
Nave sin muebles sin final 21/10/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Philips Lighting BY471X 1xGRN250S/840 WB GC 1xGRN250S/840/- / Philips Lighting -
BY471X 1xGRN250S/840 WB GC (1xGRN250S/840/-)
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Emisión de luz 1 / Diagrama de densidad lumínica
4000
8000
10000
12000
14000
g = 65.0° g = 75.0° g = 85.0°
cd/m²
C0 C45
C90
C135C180C225
C270
C315
Emisión de luz 1 / Diagrama UGR
Valoración de deslumbramiento según UGR
ρ Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
ρ Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ρ Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 23.6 24.6 23.9 24.8 25.1 23.3 24.3 23.5 24.5 24.7
3H 23.6 24.5 23.9 24.7 25.0 23.3 24.2 23.6 24.4 24.7
4H 23.5 24.4 23.9 24.6 24.9 23.3 24.1 23.6 24.4 24.7
6H 23.5 24.3 23.8 24.5 24.8 23.3 24.0 23.6 24.3 24.6
8H 23.5 24.2 23.8 24.5 24.8 23.3 24.0 23.6 24.3 24.6
12H 23.4 24.1 23.8 24.4 24.8 23.2 23.9 23.6 24.2 24.6
4H             2H 23.6 24.4 23.9 24.7 25.0 23.2 24.0 23.5 24.3 24.6
3H 23.6 24.3 23.9 24.6 24.9 23.3 24.0 23.7 24.3 24.6
4H 23.6 24.2 24.0 24.5 24.9 23.3 23.9 23.7 24.3 24.6
6H 23.6 24.1 24.0 24.4 24.8 23.3 23.8 23.7 24.2 24.6
8H 23.5 24.0 23.9 24.4 24.8 23.3 23.8 23.7 24.1 24.6
12H 23.5 23.9 23.9 24.3 24.7 23.3 23.7 23.7 24.1 24.5
8H             4H 23.5 24.0 23.9 24.4 24.8 23.2 23.7 23.7 24.1 24.5
6H 23.5 23.9 23.9 24.3 24.7 23.2 23.6 23.7 24.0 24.5
8H 23.5 23.8 23.9 24.2 24.7 23.2 23.6 23.7 24.0 24.5
12H 23.4 23.7 23.9 24.2 24.7 23.2 23.5 23.7 23.9 24.4
12H             4H 23.5 23.9 23.9 24.3 24.7 23.2 23.6 23.6 24.0 24.5
6H 23.4 23.8 23.9 24.2 24.7 23.2 23.5 23.7 24.0 24.5
8H 23.4 23.7 23.9 24.2 24.7 23.2 23.5 23.7 23.9 24.4
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +2.2   /   -5.3 +2.1   /   -4.3
S = 1.5H +3.4   /   -7.2 +3.8   /   -5.5
S = 2.0H +5.0   /   -7.8 +4.6   /   -7.3
Tabla estándar BK00 BK01
Sumando de corrección 5.3 5.4
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 25000lm Flujo luminoso total
Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117. Spacing-to-
Height-Ratio = 0.25
Nave sin muebles sin final 21/10/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Philips Lighting BY471X 1xGRN250S/840 WB GC 1xGRN250S/840/- / Philips Lighting -
BY471X 1xGRN250S/840 WB GC (1xGRN250S/840/-)
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Philips Lighting FBS120 1xPL-R/4P17W HF_840 1xPL-R/4P17W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 98.60%
Flujo luminoso de lámparas: 1250 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 1232 lm
Potencia: 20.0 W
Rendimiento lumínico: 61.6 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xPL-R/4P17W/840: CCT 3000 K, CRI 100
Emisión de luz 1 / CDL polar
200
300
400
500
600
cd/klm η = 99%
C0 - C180 C90 - C270
0° 15° 30°
45°
60°
75°
90°
105°105°
90°
75°
60°
45°
30° 15°
Europa 2 – downlight de altas prestaciones Europa 2 es un downlight 
fijo de montaje empotrado para lámparas fluorescentes compactas 
PL-C, con una óptica de alta eficiencia y clips de fijación regulables 
para simplificar la instalación. Estos downlights están disponibles en 
dos formatos y pueden equiparse con difusor prismático, difusor opal, 
cierre transparente, cristal decorativo, rejilla antideslumbramiento y 
cierre suspendido.
Nave sin muebles sin final 21/10/2017
Terreno 1 / Philips Lighting FBS120 1xPL-R/4P17W HF_840 1xPL-R/4P17W/840 / Philips Lighting - FBS120 1xPL-R/4P17W HF_840
(1xPL-R/4P17W/840)
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Emisión de luz 1 / CDL lineal
100
200
300
400
500
600
cd/klm η = 99%
C0 - C180 C90 - C270
90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°
Emisión de luz 1 / Diagrama conico
E(C0) 40047.2°
E(C90) 60340.4°
E(0°) 2182
E(C0) 10047.2°
E(C90) 15140.4°
E(0°) 546
E(C0) 4447.2°
E(C90) 6740.4°
E(0°) 242
E(C0) 2547.2°
E(C90) 3840.4°
E(0°) 136
E(C0) 1647.2°
E(C90) 2440.4°
E(0°) 87
E(C0) 1147.2°
E(C90) 1740.4°
E(0°) 61
C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 94.4°)
C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 80.8°)
Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad lumínica [lx]
0.50 1.1
0.85
1.0 2.2
1.7
1.5 3.2
2.6
2.0 4.3
3.4
2.5 5.4
4.3
3.0 6.5
5.1
Nave sin muebles sin final 21/10/2017
Terreno 1 / Philips Lighting FBS120 1xPL-R/4P17W HF_840 1xPL-R/4P17W/840 / Philips Lighting - FBS120 1xPL-R/4P17W HF_840
(1xPL-R/4P17W/840)
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Emisión de luz 1 / Diagrama de densidad lumínica
1000
1500
2000
2500
3000
g = 65.0° g = 75.0° g = 85.0°
cd/m²
C0 C45
C90
C135C180C225
C270
C315
Emisión de luz 1 / Diagrama UGR
Valoración de deslumbramiento según UGR
ρ Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
ρ Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ρ Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 19.6 20.6 19.9 20.8 21.0 18.2 19.2 18.5 19.4 19.6
3H 19.5 20.4 19.8 20.6 20.9 18.2 19.0 18.5 19.3 19.5
4H 19.5 20.3 19.8 20.5 20.8 18.1 18.9 18.4 19.2 19.4
6H 19.4 20.1 19.7 20.4 20.7 18.0 18.8 18.4 19.1 19.3
8H 19.4 20.1 19.7 20.4 20.7 18.0 18.7 18.3 19.0 19.3
12H 19.3 20.0 19.7 20.3 20.6 18.0 18.6 18.3 18.9 19.3
4H             2H 19.5 20.3 19.9 20.6 20.9 18.2 19.0 18.5 19.3 19.5
3H 19.4 20.1 19.8 20.4 20.7 18.2 18.8 18.5 19.1 19.5
4H 19.4 20.0 19.8 20.3 20.6 18.1 18.7 18.5 19.0 19.4
6H 19.3 19.8 19.7 20.2 20.6 18.0 18.5 18.4 18.9 19.3
8H 19.3 19.7 19.7 20.1 20.5 18.0 18.4 18.4 18.8 19.2
12H 19.2 19.6 19.7 20.0 20.5 18.0 18.3 18.4 18.7 19.2
8H             4H 19.3 19.7 19.7 20.1 20.5 18.0 18.4 18.4 18.8 19.2
6H 19.2 19.5 19.6 20.0 20.4 17.9 18.3 18.4 18.7 19.1
8H 19.1 19.5 19.6 19.9 20.4 17.9 18.2 18.3 18.6 19.1
12H 19.1 19.4 19.6 19.8 20.3 17.8 18.1 18.3 18.5 19.0
12H             4H 19.2 19.6 19.7 20.0 20.5 18.0 18.3 18.4 18.8 19.2
6H 19.1 19.5 19.6 19.9 20.4 17.9 18.2 18.3 18.6 19.1
8H 19.1 19.4 19.6 19.8 20.3 17.8 18.1 18.3 18.5 19.0
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +1.1   /   -2.4 +1.6   /   -2.4
S = 1.5H +3.3   /   -7.7 +2.6   /   -5.3
S = 2.0H +5.2   /   -13.0 +4.1   /   -12.4
Tabla estándar BK00 BK00
Sumando de corrección 1.1 -0.3
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 1250lm Flujo luminoso total
Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117. Spacing-to-
Height-Ratio = 0.25
Nave sin muebles sin final 21/10/2017
Terreno 1 / Philips Lighting FBS120 1xPL-R/4P17W HF_840 1xPL-R/4P17W/840 / Philips Lighting - FBS120 1xPL-R/4P17W HF_840
(1xPL-R/4P17W/840)
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Philips Lighting WT060C L1200 LED36S/840 1xLED36S/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.97%
Flujo luminoso de lámparas: 3600 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3599 lm
Potencia: 36.0 W
Rendimiento lumínico: 100.0 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED36S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
Emisión de luz 1 / CDL polar
160
240
320
cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270
0° 15° 30° 45°
60°
75°
90°
105°
120°
135°150°165°180°165°150°135°
120°
105°
90°
75°
60°
45° 30° 15°
LEDINAIRE: simplemente, excelentes LED Calidad y fiabilidad sin 
complicaciones, lista para usar: esa es la belleza de LEDINAIRE. 
LEDINAIRE: sin complicaciones, lo esencial y nada más. No 
gastamos dinero en aquello que no se necesita: sin embalaje 
llamativo, sin folletos innecesarios. Ofrecemos una selección de 
soluciones LED económicas y populares, que garantizan que la 
iluminación mediante LED esté dentro de su gama de precios y que 
nuestros productos siempre satisfacen los mayores estándares 
posibles. Este enfoque práctico a la iluminación permite obtener 
exactamente lo que dice la caja: fiabilidad, precio asequible y 
eficiencia energética. Diseñada para aplicaciones habituales, la sólida 
LEDINAIRE WT060C estanca es una solución LED de ahorro de 
energía económica para uso en entornos húmedos y polvorientos.
Nave sin muebles sin final 21/10/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Philips Lighting WT060C L1200 LED36S/840 1xLED36S/840/- / Philips Lighting - WT060C
L1200 LED36S/840 (1xLED36S/840/-)
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Emisión de luz 1 / CDL lineal
50
100
150
200
250
300
350
cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270
180° 135° 90° 45° 0° 45° 90° 135° 180°
Emisión de luz 1 / Diagrama conico
E(C0) 39056.8°
E(C90) 61750.4°
E(0°) 4745
E(C0) 9756.8°
E(C90) 15450.4°
E(0°) 1186
E(C0) 4356.8°
E(C90) 6950.4°
E(0°) 527
E(C0) 2456.8°
E(C90) 3950.4°
E(0°) 297
E(C0) 1656.8°
E(C90) 2550.4°
E(0°) 190
E(C0) 1156.8°
E(C90) 1750.4°
E(0°) 132
C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 113.6°)
C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 100.8°)
Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad lumínica [lx]
0.50 1.5
1.2
1.0 3.1
2.4
1.5 4.6
3.6
2.0 6.1
4.8
2.5 7.6
6.0
3.0 9.2
7.3
Nave sin muebles sin final 21/10/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Philips Lighting WT060C L1200 LED36S/840 1xLED36S/840/- / Philips Lighting - WT060C
L1200 LED36S/840 (1xLED36S/840/-)
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Emisión de luz 1 / Diagrama de densidad lumínica
4000
6000
10000
12000
g = 65.0° g = 75.0° g = 85.0°
cd/m²
C0 C45
C90
C135C180C225
C270
C315
Emisión de luz 1 / Diagrama UGR
Valoración de deslumbramiento según UGR
ρ Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
ρ Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ρ Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 20.6 21.9 21.0 22.2 22.6 20.3 21.6 20.7 22.0 22.3
3H 22.2 23.4 22.6 23.7 24.1 21.6 22.8 22.0 23.2 23.5
4H 22.9 24.0 23.3 24.4 24.8 22.1 23.2 22.5 23.6 24.0
6H 23.6 24.6 24.1 25.0 25.5 22.4 23.4 22.8 23.8 24.2
8H 23.9 24.9 24.4 25.3 25.8 22.5 23.4 22.9 23.9 24.3
12H 24.2 25.2 24.7 25.6 26.1 22.5 23.4 22.9 23.8 24.3
4H             2H 21.2 22.3 21.6 22.7 23.1 21.0 22.1 21.4 22.5 22.9
3H 23.0 23.9 23.4 24.3 24.8 22.5 23.4 22.9 23.8 24.3
4H 23.9 24.7 24.4 25.2 25.6 23.1 23.9 23.6 24.4 24.9
6H 24.7 25.5 25.2 26.0 26.5 23.5 24.2 24.0 24.7 25.2
8H 25.1 25.8 25.7 26.3 26.9 23.6 24.3 24.1 24.8 25.3
12H 25.5 26.2 26.1 26.7 27.2 23.7 24.3 24.2 24.8 25.3
8H             4H 24.2 24.9 24.7 25.3 25.9 23.5 24.1 24.0 24.6 25.2
6H 25.2 25.8 25.8 26.3 26.9 24.1 24.6 24.6 25.2 25.7
8H 25.8 26.3 26.3 26.8 27.4 24.3 24.8 24.9 25.3 25.9
12H 26.3 26.7 26.9 27.3 27.9 24.4 24.9 25.0 25.4 26.0
12H             4H 24.2 24.8 24.7 25.3 25.9 23.5 24.2 24.1 24.7 25.2
6H 25.3 25.8 25.9 26.3 26.9 24.2 24.7 24.8 25.3 25.9
8H 25.9 26.3 26.5 26.9 27.5 24.5 24.9 25.1 25.5 26.1
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +0.1   /   -0.1 +0.1   /   -0.1
S = 1.5H +0.2   /   -0.3 +0.2   /   -0.4
S = 2.0H +0.3   /   -0.6 +0.4   /   -0.7
Tabla estándar BK07 BK05
Sumando de corrección 9.0 7.0
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 3600lm Flujo luminoso total
Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117. Spacing-to-
Height-Ratio = 0.25
Nave sin muebles sin final 21/10/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Philips Lighting WT060C L1200 LED36S/840 1xLED36S/840/- / Philips Lighting - WT060C
L1200 LED36S/840 (1xLED36S/840/-)
Página 12
Terreno 1
Philips Lighting FBS120 1xPL-R/4P17W HF_840
N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
1 33.693 19.650 0.254
Nave sin muebles sin final 21/10/2017
Terreno 1 / Plano de situación de luminarias
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Terreno 1
Número de
unidades
Luminaria (Emisión de luz)
12 Philips Lighting - BY471X 1xGRN250S/840 WB GC
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xGRN250S/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.97%
Flujo luminoso de lámparas: 25000 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 24993 lm
Potencia: 182.0 W
Rendimiento lumínico: 137.3 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xGRN250S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
2 Philips Lighting - FBS120 1xPL-R/4P17W HF_840
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xPL-R/4P17W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 98.60%
Flujo luminoso de lámparas: 1250 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 1232 lm
Potencia: 20.0 W
Rendimiento lumínico: 61.6 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xPL-R/4P17W/840: CCT 3000 K, CRI 100
3 Philips Lighting - WT060C L1200 LED36S/840
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED36S/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.97%
Flujo luminoso de lámparas: 3600 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3599 lm
Potencia: 36.0 W
Rendimiento lumínico: 100.0 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED36S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
Flujo luminoso total de lámparas: 313300 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 313177 lm, Potencia total: 2332.0 W, Rendimiento lumínico: 134.3
lm/W
Nave sin muebles sin final 21/10/2017
Terreno 1 / Lista de luminarias
Página 14
Local 1
Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 49.4%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 1 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
294 (≥ 250) 23.1 2583 0.08 0.01
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
12 Philips Lighting - BY471X 1xGRN250S/840 WB GC 24993 182.0 137.3
Suma total de luminarias 299916 2184.0 137.3
Potencia específica de conexión: 2.39 W/m² = 0.81 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 915.50 m²)
Las magnitudes de consumo de energía se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados
de atenuación.
Consumo: 6000 kWh/a de un máximo de 32050 kWh/a
Nave sin muebles sin final 21/10/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 1 / Sinopsis de locales
Página 15
Local 1
Philips Lighting BY471X 1xGRN250S/840 WB GC
N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
1 4.970 20.150 2.800
2 4.970 12.090 2.800
3 4.970 4.030 2.800
4 14.910 20.150 2.800
5 14.910 12.090 2.800
6 14.910 4.030 2.800
7 24.850 20.150 2.800
8 24.850 12.090 2.800
9 24.850 4.030 2.800
10 34.790 20.150 2.800
11 34.790 12.090 2.800
12 34.790 4.030 2.800
Nave sin muebles sin final 21/10/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 1 / Plano de situación de luminarias
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Local 1
Número de
unidades
Luminaria (Emisión de luz)
12 Philips Lighting - BY471X 1xGRN250S/840 WB GC
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xGRN250S/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.97%
Flujo luminoso de lámparas: 25000 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 24993 lm
Potencia: 182.0 W
Rendimiento lumínico: 137.3 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xGRN250S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
Flujo luminoso total de lámparas: 300000 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 299916 lm, Potencia total: 2184.0 W, Rendimiento lumínico: 137.3
lm/W
Nave sin muebles sin final 21/10/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 1 / Lista de luminarias
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Plano útil 1 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Plano útil 1: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 294 lx (Nominal: ≥ 250 lx), Min: 23.1 lx, Max: 2583 lx, Mín./medio: 0.08, Mín./máx.: 0.01
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
Isolíneas [lx]
Escala: 1 : 500
Colores falsos [lx]
Escala: 1 : 500
Nave sin muebles sin final 21/10/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 1 / Plano útil 1 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
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Sistema de valores [lx]
Escala: 1 : 500
Nave sin muebles sin final 21/10/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 1 / Plano útil 1 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
Página 19
Local 2
Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
1 Philips Lighting - WT060C L1200 LED36S/840 3599 36.0 100.0
Suma total de luminarias 3599 36.0 100.0
Potencia específica de conexión: 4.29 W/m² (Superficie de planta de la estancia 8.40 m²)
Las magnitudes de consumo de energía se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados
de atenuación.
Consumo: 99 kWh/a de un máximo de 300 kWh/a
Nave sin muebles sin final 21/10/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 2 / Sinopsis de locales
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Local 2
Philips Lighting WT060C L1200 LED36S/840
N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
1 2.000 1.050 2.800
Nave sin muebles sin final 21/10/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 2 / Plano de situación de luminarias
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Local 2
Número de
unidades
Luminaria (Emisión de luz)
1 Philips Lighting - WT060C L1200 LED36S/840
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED36S/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.97%
Flujo luminoso de lámparas: 3600 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3599 lm
Potencia: 36.0 W
Rendimiento lumínico: 100.0 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED36S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
Flujo luminoso total de lámparas: 3600 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 3599 lm, Potencia total: 36.0 W, Rendimiento lumínico: 100.0 lm/W
Nave sin muebles sin final 21/10/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 2 / Lista de luminarias
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Local 3
Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
2 Philips Lighting - WT060C L1200 LED36S/840 3599 36.0 100.0
Suma total de luminarias 7198 72.0 100.0
Potencia específica de conexión: 2.26 W/m² (Superficie de planta de la estancia 31.92 m²)
Las magnitudes de consumo de energía se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados
de atenuación.
Consumo: 200 kWh/a de un máximo de 1150 kWh/a
Nave sin muebles sin final 21/10/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 3 / Sinopsis de locales
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Local 3
Philips Lighting WT060C L1200 LED36S/840
N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m]
1 2.000 6.000 2.800
2 2.001 2.000 2.800
Nave sin muebles sin final 21/10/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 3 / Plano de situación de luminarias
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Local 3
Número de
unidades
Luminaria (Emisión de luz)
2 Philips Lighting - WT060C L1200 LED36S/840
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED36S/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.97%
Flujo luminoso de lámparas: 3600 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3599 lm
Potencia: 36.0 W
Rendimiento lumínico: 100.0 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED36S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
Flujo luminoso total de lámparas: 7200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 7198 lm, Potencia total: 72.0 W, Rendimiento lumínico: 100.0 lm/W
Nave sin muebles sin final 21/10/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 3 / Lista de luminarias
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Área 3
Grado de reflexión: Techo 0.0%, Paredes 50.0%, Suelo 0.0%, Factor de degradación: 0.80
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
1 Philips Lighting - FBS120 1xPL-R/4P17W HF_840 1232 20.0 61.6
Suma total de luminarias 1232 20.0 61.6
Potencia específica de conexión: 10.25 W/m² (Superficie de planta de la estancia 1.95 m²)
Las magnitudes de consumo de energía se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados
de atenuación.
Consumo: 55 kWh/a de un máximo de 100 kWh/a
Nave sin muebles sin final 21/10/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Área 3 / Sinopsis de locales
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Área 3
Número de
unidades
Luminaria (Emisión de luz)
1 Philips Lighting - FBS120 1xPL-R/4P17W HF_840
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xPL-R/4P17W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 98.60%
Flujo luminoso de lámparas: 1250 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 1232 lm
Potencia: 20.0 W
Rendimiento lumínico: 61.6 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xPL-R/4P17W/840: CCT 3000 K, CRI 100
Flujo luminoso total de lámparas: 1250 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 1232 lm, Potencia total: 20.0 W, Rendimiento lumínico: 61.6 lm/W
Nave sin muebles sin final 21/10/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Área 3 / Lista de luminarias
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ANEJO 2: ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
OLALLA LÓPEZ PREGO 
  
ANEJO 2: ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
OLALLA LÓPEZ PREGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO 2: ALUMBRADO DE EMERGENCIA   
ANEJO 2: ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
OLALLA LÓPEZ PREGO 
 
 
 Proyecto :  Planta baja    
  Página nº: 1  
                        Información adicional 
- Aclaración sobre los datos calculados 
- Definición de ejes y ángulos 
Aclaración sobre los datos calculados 
 
Siguiendo las normativas referentes a la instalación de emergencia (entre ellas el 
Código Técnico de la Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y 
techos. De esta forma, el programa DAISA efectúa un cálculo de mínimos. 
Asegura que el nivel de iluminación recibido sobre el suelo es siempre, igual o 
superior al calculado. 
 
No es correcto utilizar este programa para efectuar informes con referencias que 
no estén introducidas en los catálogos Daisalux. En ningún caso se pueden 
extrapolar resultados a otras referencias de otros fabricantes por similitud en 
lúmenes declarados. Los mismos lúmenes emitidos por luminarias de distinto tipo 
pueden producir resultados de iluminación absolutamente distintos. La validez de 
los datos se basa de forma fundamental en los datos técnicos asociados a cada 
referencia: los lúmenes emitidos y la distribución de la emisión de cada tipo de 
aparato. 
 
El presente informe tiene como objeto el cálculo de la instalación del alumbrado 
de emergencia de la planta baja 
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Definición de ejes y ángulos 
 
 
 Ángulo que forman la proyección del eje longitudinal del aparato sobre el 
plano del suelo y el eje X del plano (Positivo en sentido contrario a las 
agujas del reloj cuando miramos desde el techo). El valor 0 del ángulo es 
cuando el eje longitudinal de la luminaria es paralelo al eje X de la sala. 
  
 Ángulo que forma el eje normal a la superficie de fijación del aparato con 
el eje Z de la sala. (Un valor 90 es colocación en pared y 0 colocación en 
techo). 
  
 Autogiro del aparato sobre el eje normal a su superficie de amarre. 
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Plano de situación de Productos 
Nota1 
Situación de las Luminarias 
     
Nº Referencia2 Fabricante Coordenadas Rót. 
     
      x y h    
  (m.) ( º )   
        
1 LENS 3N30 Daisalux 0.21 3.67 2.50 -90   0   0 -- 
                    
2 LENS 3N30 Daisalux 0.21 9.28 2.50 -90   0   0 -- 
                    
3 LENS 3N30 Daisalux 4.87 7.31 2.50 -90   0   0 -- 
                    
4 LENS 3N30 Daisalux 5.06 11.71 2.50   0   0   0 -- 
                    
5 LENS 3N20 Daisalux 5.09 0.69 2.50   0   0   0 -- 
                    
6 LENS 3N30 Daisalux 6.44 5.95 2.50   0   0   0 -- 
                    
                                                          
1  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
2  Catálogo España - 2017-09-21 
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Nº Referencia2 Fabricante Coordenadas Rót. 
     
      x y h    
  (m.) ( º )   
        
7 LENS 3N30 Daisalux 7.63 0.10 2.50   0   0   0 -- 
                    
8 LENS 3N30 Daisalux 7.70 4.64 2.50 -90   0   0 -- 
                    
9 LENS 3N30 Daisalux 7.82 6.54 2.50   0   0   0 -- 
                    
10 LENS 3N30 Daisalux 10.13 9.45 2.50 -90   0   0 -- 
                    
11 LENS 3N20 Daisalux 11.08 9.21 2.50   0   0   0 -- 
                    
12 LISU 2N A Daisalux 11.35 7.62 2.50   0   0   0 -- 
                    
13 LISU 2N A Daisalux 11.35 7.64 2.50   0   0   0 -- 
                    
14 LENS 3N20 Daisalux 14.11 11.87 2.50   0   0   0 -- 
                    
15 LENS 3N20 Daisalux 14.18 8.88 2.50   0   0   0 -- 
                    
16 LENS 3N20 Daisalux 15.08 6.43 2.50   0   0   0 -- 
                    
17 LENS 3N20 Daisalux 16.20 9.21 2.50  90   0   0 -- 
                    
18 LENS 3N20 Daisalux 16.84 9.78 2.50   0   0   0 -- 
                    
19 LENS 3N20 Daisalux 17.29 11.21 2.50   0   0   0 -- 
                    
20 LENS 3N20 Daisalux 18.08 10.11 2.50  90   0   0 -- 
                    
21 LENS 3N20 Daisalux 19.96 6.69 2.50  90   0   0 -- 
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Gráfico de tramas del plano a 0.00 m. 
 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.20 m. 
 
 Objetivos  Resultados 
 
 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 15.2 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 99.8 % de 168.4 m² 
 Lúmenes / m²: ---- 13.07 lm/m² 
 Iluminación media: ---- 4.22 lx 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
Y (m.)
X (m.)
0.0-1.0 21.0
0.0
-1.0
13.0
 
Leyenda:
0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.
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Gráfico de tramas del plano a 1.00 m. 
 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.20 m. 
 
 Objetivos  Resultados 
 
 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 31.6 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 99.2 % de 168.4 m² 
 Lúmenes / m²: ---- 13.07 lm/m² 
 Iluminación media: ---- 5.49 lx 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
Y (m.)
X (m.)
0.0-1.0 21.0
0.0
-1.0
13.0
 
Leyenda:
0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.
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Curvas isolux en el plano a 0.00 m. 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.20 m. 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
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Curvas isolux en el plano a 1.00 m. 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.20 m. 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
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RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPÁNICO 
EN EL VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m. 
 Objetivos  Resultados 
 Superficie cubierta:  con 0.50 lx. o más  99.2 % de 168.4 m² 
 Uniformidad:  40.0 mx/mn.  31.6 mx/mn 
 Lúmenes / m²:  ----  13.1 lm/m² 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.20 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  2.6 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  2.89 lx. 
 lx. máximos:  ----  7.43 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
Y (m.)
X (m.)
0.0-1.0 21.0
0.0
-1.0
13.0
 1 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.20 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  6.5 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.05 lx. 
 lx. máximos:  ----  6.78 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
Y (m.)
X (m.)
0.0-1.0 21.0
0.0
-1.0
13.0
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Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros 
Eléctricos 
Nota3 
Nota4 
Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos 
 
    
Nº Coordenadas Objetivo Resultado5 
  (m.) (º) (lx.) (lx.) 
          
  x y h      
              
1 16.82 10.88 1.20 - 5.00 7.79 (Horizontal) 
              
2 5.11 0.55 1.20 - 5.00 18.04 (Horizontal) 
              
3 11.03 10.05 1.20 - 5.00 10.82 (Horizontal) 
              
4 10.09 10.52 1.20 - 5.00 9.52 (Horizontal) 
                                                          
3  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
4  Catálogo España - 2017-09-21 
5  Cálculo realizado en el Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico a su altura de utilización (h), en una superficie inclinada Horizontal o Verticalmente y 
orientada en el plano un ángulo gamma respecto al eje Y del plano en sentido antihorario  
Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código 
Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Nº Coordenadas Objetivo Resultado5 
  (m.) (º) (lx.) (lx.) 
          
  x y h      
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Lista de productos usados en el plano 
Nota6 
        
        
Cantidad Referencia7 Fabricante Precio (€) 
        
   2 LISU 2N A Daisalux 224.92 
        
  10 LENS 3N20 Daisalux 1012.00 
        
   9 LENS 3N30 Daisalux 910.80 
        
      __________ 
        
    Precio Total (PVP) 2147.72  
 
                                                          
6  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
7  Catálogo España - 2017-09-21 
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                          Información adicional 
- Aclaración sobre los datos calculados 
- Definición de ejes y ángulos 
Aclaración sobre los datos calculados 
 
Siguiendo las normativas referentes a la instalación de emergencia (entre ellas el 
Código Técnico de la Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y 
techos. De esta forma, el programa DAISA efectúa un cálculo de mínimos. 
Asegura que el nivel de iluminación recibido sobre el suelo es siempre, igual o 
superior al calculado. 
 
No es correcto utilizar este programa para efectuar informes con referencias que 
no estén introducidas en los catálogos Daisalux. En ningún caso se pueden 
extrapolar resultados a otras referencias de otros fabricantes por similitud en 
lúmenes declarados. Los mismos lúmenes emitidos por luminarias de distinto tipo 
pueden producir resultados de iluminación absolutamente distintos. La validez de 
los datos se basa de forma fundamental en los datos técnicos asociados a cada 
referencia: los lúmenes emitidos y la distribución de la emisión de cada tipo de 
aparato. 
 
El presente informe tiene como objeto el cálculo de la instalación del alumbrado 
de emergencia de la planta alta. 
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Definición de ejes y ángulos 
 
 
 Ángulo que forman la proyección del eje longitudinal del aparato sobre el 
plano del suelo y el eje X del plano (Positivo en sentido contrario a las 
agujas del reloj cuando miramos desde el techo). El valor 0 del ángulo es 
cuando el eje longitudinal de la luminaria es paralelo al eje X de la sala. 
  
 Ángulo que forma el eje normal a la superficie de fijación del aparato con 
el eje Z de la sala. (Un valor 90 es colocación en pared y 0 colocación en 
techo). 
  
 Autogiro del aparato sobre el eje normal a su superficie de amarre. 
 
 Proyecto :  Planta Alta   Plano :  Planta Alta  
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Plano de situación de Productos 
Nota1 
Situación de las Luminarias 
     
Nº Referencia2 Fabricante Coordenadas Rót. 
     
      x y h    
  (m.) ( º )   
        
1 LENS 3N30 Daisalux 0.16 11.41 2.80 -90   0   0 -- 
                    
2 LENS 3N30 Daisalux 0.39 6.06 2.80 -90   0   0 -- 
                    
3 LENS 3N30 Daisalux 1.79 0.12 2.80   0   0   0 -- 
                    
4 LENS 3N30 Daisalux 4.97 7.86 2.80 -90   0   0 -- 
                    
5 LENS 3N30 Daisalux 4.99 6.76 2.80 -90   0   0 -- 
                    
6 LENS 3N20 Daisalux 5.49 7.32 2.80 -90   0   0 -- 
                    
7 LENS 3N30 Daisalux 5.69 8.49 2.80   0   0   0 -- 
                    
                                                          
1  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
2  Catálogo España - 2017-09-21 
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Nº Referencia2 Fabricante Coordenadas Rót. 
     
      x y h    
  (m.) ( º )   
        
8 LENS 3N30 Daisalux 5.86 5.94 2.80   0   0   0 -- 
                    
9 LENS 3N30 Daisalux 7.51 0.12 2.80   0   0   0 -- 
                    
10 LENS 3N30 Daisalux 9.64 12.13 2.80   0   0   0 -- 
                    
11 LENS 3N20 Daisalux 10.13 6.43 2.80   0   0   0 -- 
                    
12 LENS 3N20 Daisalux 10.67 10.40 2.80 -90   0   0 -- 
                    
13 LISU 2N Daisalux 11.20 8.80 2.80   0   0   0 -- 
                    
14 LENS 3N20 Daisalux 14.29 11.83 2.80   0   0   0 -- 
                    
15 LENS 3N20 Daisalux 15.11 6.43 2.80   0   0   0 -- 
                    
16 LENS 3N20 Daisalux 15.62 10.21 2.80   0   0   0 -- 
                    
17 LENS 3N30 Daisalux 16.27 8.32 2.80 -90   0   0 -- 
                    
18 LENS 3N20 Daisalux 16.41 9.16 2.80 180   0   0 -- 
                    
19 LENS 3N20 Daisalux 16.98 10.22 2.80   0   0   0 -- 
                    
20 LENS 3N20 Daisalux 17.61 9.51 2.80 -90   0   0 -- 
                    
 Proyecto :  Planta Alta   Plano :  Planta Alta  
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Gráfico de tramas del plano a 0.00 m. 
 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.20 m. 
 
 Objetivos  Resultados 
 
 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 9.8 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 99.8 % de 167.1 m² 
 Lúmenes / m²: ---- 12.92 lm/m² 
 Iluminación media: ---- 2.90 lx 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
Y (m.)
X (m.)
0.0-1.0 21.0
0.0
-1.0
13.0
 
Leyenda:
0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.
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Gráfico de tramas del plano a 1.00 m. 
 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.20 m. 
 
 Objetivos  Resultados 
 
 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 20.8 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 97.8 % de 167.1 m² 
 Lúmenes / m²: ---- 12.92 lm/m² 
 Iluminación media: ---- 4.01 lx 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
Y (m.)
X (m.)
0.0-1.0 21.0
0.0
-1.0
13.0
 
Leyenda:
0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.
 
 Proyecto :  Planta Alta   Plano :  Planta Alta  
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Curvas isolux en el plano a 0.00 m. 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.20 m. 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
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 Proyecto :  Planta Alta   Plano :  Planta Alta  
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Curvas isolux en el plano a 1.00 m. 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.20 m. 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
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RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPÁNICO 
EN EL VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m. 
 Objetivos  Resultados 
 Superficie cubierta:  con 0.50 lx. o más  97.8 % de 167.1 m² 
 Uniformidad:  40.0 mx/mn.  20.8 mx/mn 
 Lúmenes / m²:  ----  12.9 lm/m² 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
 Proyecto :  Planta Alta   Plano :  Planta Alta  
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.20 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  1.6 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  2.68 lx. 
 lx. máximos:  ----  4.41 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.20 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  2.6 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.86 lx. 
 lx. máximos:  ----  4.77 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
Y (m.)
X (m.)
0.0-1.0 21.0
0.0
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13.0
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Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros 
Eléctricos 
Nota3 
Nota4 
Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos 
 
    
Nº Coordenadas Objetivo Resultado5 
  (m.) (º) (lx.) (lx.) 
          
  x y h      
              
1 5.28 7.31 1.20 - 5.00 11.11 (Horizontal) 
              
2 16.32 9.98 1.20 - 5.00 8.64 (Horizontal) 
              
3 10.99 6.26 1.20 - 5.00 8.53 (Horizontal) 
              
                                                          
3  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
4  Catálogo España - 2017-09-21 
5  Cálculo realizado en el Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico a su altura de utilización (h), en una superficie inclinada Horizontal o Verticalmente y 
orientada en el plano un ángulo gamma respecto al eje Y del plano en sentido antihorario  
Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código 
Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Lista de productos usados en el plano 
Nota6 
        
        
Cantidad Referencia7 Fabricante Precio (€) 
        
   9 LENS 3N20 Daisalux 910.80 
        
  10 LENS 3N30 Daisalux 1012.00 
        
   1 LISU 2N Daisalux 102.84 
        
      __________ 
        
    Precio Total (PVP) 2025.64  
 
                                                          
6  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
7  Catálogo España - 2017-09-21 
 Proyecto :  Nave    
  Página nº: 1  
                         Información adicional 
- Aclaración sobre los datos calculados 
- Definición de ejes y ángulos 
Aclaración sobre los datos calculados 
 
Siguiendo las normativas referentes a la instalación de emergencia (entre ellas el 
Código Técnico de la Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y 
techos. De esta forma, el programa DAISA efectúa un cálculo de mínimos. 
Asegura que el nivel de iluminación recibido sobre el suelo es siempre, igual o 
superior al calculado. 
 
No es correcto utilizar este programa para efectuar informes con referencias que 
no estén introducidas en los catálogos Daisalux. En ningún caso se pueden 
extrapolar resultados a otras referencias de otros fabricantes por similitud en 
lúmenes declarados. Los mismos lúmenes emitidos por luminarias de distinto tipo 
pueden producir resultados de iluminación absolutamente distintos. La validez de 
los datos se basa de forma fundamental en los datos técnicos asociados a cada 
referencia: los lúmenes emitidos y la distribución de la emisión de cada tipo de 
aparato. 
 
El presente informe tiene como objeto el cálculo de la instalación del alumbrado 
de emergencia de la nave. 
 Proyecto :  Nave    
  Página nº: 2  
Definición de ejes y ángulos 
 
 
 Ángulo que forman la proyección del eje longitudinal del aparato sobre el 
plano del suelo y el eje X del plano (Positivo en sentido contrario a las 
agujas del reloj cuando miramos desde el techo). El valor 0 del ángulo es 
cuando el eje longitudinal de la luminaria es paralelo al eje X de la sala. 
  
 Ángulo que forma el eje normal a la superficie de fijación del aparato con 
el eje Z de la sala. (Un valor 90 es colocación en pared y 0 colocación en 
techo). 
  
 Autogiro del aparato sobre el eje normal a su superficie de amarre. 
 
 Proyecto :  Nave   Plano :  Nave  
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Plano de situación de Productos 
Nota1 
Situación de las Luminarias 
     
Nº Referencia2 Fabricante Coordenadas Rót. 
     
      x y h    
  (m.) ( º )   
        
1 HYDRA LD 2N5 Daisalux 0.17 12.90 2.50 -90  90   0 -- 
                    
2 HYDRA LD 2N5 Daisalux 0.21 6.21 2.50 -90  90   0 -- 
                    
3 HYDRA LD 2N5 Daisalux 0.44 19.35 2.50 -90  90   0 -- 
                    
4 HYDRA LD 2N5 Daisalux 4.62 0.37 2.50   0  90   0 -- 
                    
5 HYDRA LD 2N5 Daisalux 5.89 23.90 2.50 -180  90   0 -- 
                    
6 HYDRA LD 2N5 Daisalux 6.05 8.32 2.50  90   0   0 -- 
                    
7 HYDRA LD 2N5 Daisalux 6.19 16.02 2.50  90   0   0 -- 
                    
                                                          
1  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
2  Catálogo España - 2017-09-21 
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 Proyecto :  Nave   Plano :  Nave  
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Nº Referencia2 Fabricante Coordenadas Rót. 
     
      x y h    
  (m.) ( º )   
        
8 HYDRA LD 2N5 Daisalux 12.30 0.43 2.50   0  90   0 -- 
                    
9 HYDRA LD 2N5 Daisalux 13.67 23.94 2.50 -180  90   0 -- 
                    
10 HYDRA LD 2N5 Daisalux 18.12 0.28 2.50   0  90   0 -- 
                    
11 HYDRA LD 2N5 Daisalux 19.62 8.70 2.50  90   0   0 -- 
                    
12 HYDRA LD 2N5 Daisalux 19.62 15.97 2.50  90   0   0 -- 
                    
13 HYDRA LD 2N5 Daisalux 19.97 24.03 2.50 -180  90   0 -- 
                    
14 HYDRA LD 2N5 Daisalux 24.34 0.34 2.50   0  90   0 -- 
                    
15 HYDRA LD 2N5 Daisalux 27.41 21.92 2.50 -180   0   0 -- 
                    
16 HYDRA LD 2N5 Daisalux 30.93 8.42 2.50  90   0   0 -- 
                    
17 HYDRA LD 2N5 Daisalux 32.50 0.19 2.50   0  90   0 -- 
                    
18 LISU-AD 2N Daisalux 33.58 1.63 2.50   0   0   0 -- 
                    
19 HYDRA LD 2N5 Daisalux 33.77 16.31 2.50  90   0   0 -- 
                    
20 HYDRA LD 2N5 Daisalux 35.13 21.74 2.50 -180   0   0 -- 
                    
21 HYDRA LD 2N5 Daisalux 35.21 4.18 2.50  90  90   0 -- 
                    
22 HYDRA LD 2N5 Daisalux 35.78 0.55 2.50  90   0   0 -- 
                    
23 HYDRA LD 2N5 Daisalux 35.91 8.68 2.50  90   0   0 -- 
                    
24 HYDRA LD 2N5 Daisalux 37.32 10.51 2.50   0  90   0 -- 
                    
25 HYDRA LD 2N5 Daisalux 37.49 20.12 2.50  90   0   0 -- 
                    
26 HYDRA LD 2N5 Daisalux 37.58 14.29 2.50  90   0   0 -- 
                    
27 HYDRA LD 2N5 Daisalux 37.81 4.68 2.50  90   0   0 -- 
                    
28 HYDRA LD 2N5 Daisalux 37.91 6.94 2.50  90   0   0 -- 
                    
 Proyecto :  Nave   Plano :  Nave  
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Gráfico de tramas del plano a 0.00 m. 
 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 1.00 m. 
 
 Objetivos  Resultados 
 
 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 20.8 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 99.6 % de 932.0 m² 
 Lúmenes / m²: ---- 5.91 lm/m² 
 Iluminación media: ---- 2.80 lx 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
Y (m.)
X (m.)
0.0-1.0 41.0
0.0
-2.0
26.0
 
Leyenda:
0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.
 
 Proyecto :  Nave   Plano :  Nave  
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Gráfico de tramas del plano a 1.00 m. 
 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 1.00 m. 
 
 Objetivos  Resultados 
 
 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 37.2 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 94.0 % de 932.0 m² 
 Lúmenes / m²: ---- 5.91 lm/m² 
 Iluminación media: ---- 3.11 lx 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
Y (m.)
X (m.)
0.0-1.0 41.0
0.0
-2.0
26.0
 
Leyenda:
0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.
 
 Proyecto :  Nave   Plano :  Nave  
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Curvas isolux en el plano a 0.00 m. 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 1.00 m. 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
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Proyecto :  Nave Plano :  Nave 
Página nº: 8 
Curvas isolux en el plano a 1.00 m. 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 1.00 m. 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
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Proyecto :  Nave Plano :  Nave 
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RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPÁNICO 
EN EL VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m. 
Objetivos Resultados 
Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 94.0 % de 932.0 m² 
Uniformidad:  40.0 mx/mn.  37.2 mx/mn 
Lúmenes / m²:  ----   5.9 lm/m² 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Proyecto :  Nave Plano :  Nave 
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Recorridos de Evacuación 
Altura del plano de medida:  0.00 m. 
Resolución del Cálculo: 1.00 m. 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Objetivos Resultados 
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn  4.2 mx/mn 
lx. mínimos: 1.00 lx.  1.37 lx. 
lx. máximos: ----  5.76 lx. 
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 3: Catálogo España - 2017-09-21 
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Proyecto :  Nave Plano :  Nave 
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Recorridos de Evacuación 
Altura del plano de medida:  0.00 m. 
Resolución del Cálculo: 1.00 m. 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Objetivos Resultados 
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn  5.7 mx/mn 
lx. mínimos: 1.00 lx.  1.54 lx. 
lx. máximos: ----  8.75 lx. 
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Proyecto :  Nave Plano :  Nave 
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Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros 
Eléctricos 
Nota3 
Nota4 
Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos 
Nº Coordenadas Objetivo Resultado5 
(m.) (º) (lx.) (lx.) 
x y h 
1 32.59 1.37 1.20 - 5.00 14.42 (Horizontal) 
2 32.59 0.96 1.20 - 5.00 20.22 (Horizontal) 
3 11.78 0.68 1.20 - 5.00 6.15 (Horizontal) 
4 0.41 12.79 1.20 - 5.00 8.52 (Horizontal) 
3
 DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
4
 Catálogo España - 2017-09-21 
5
 Cálculo realizado en el Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico a su altura de utilización (h), en una superficie inclinada Horizontal o Verticalmente y 
orientada en el plano un ángulo gamma respecto al eje Y del plano en sentido antihorario  
Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código 
Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Proyecto :  Nave Plano :  Nave 
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Nº Coordenadas Objetivo Resultado5 
(m.) (º) (lx.) (lx.) 
x y h 
5 36.66 10.75 1.20 - 5.00 5.46 (Horizontal) 
6 35.55 23.68 1.20 - 5.00 5.04 (Horizontal) 
7 5.29 23.63 1.20 - 5.00 6.12 (Horizontal) 
8 20.53 23.72 1.20 - 5.00 6.92 (Horizontal) 
Proyecto :  Nave Plano :  Nave 
Página nº: 14 
Lista de productos usados en el plano 
Nota6 
Cantidad Referencia7 Fabricante Precio (€) 
   1 LISU-AD 2N Daisalux 143.14 
  27 HYDRA LD 2N5 Daisalux 1933.74 
__________ 
Precio Total (PVP) 2076.88 
6
 DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
7
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ANEJO 3: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
OLALLA LÓPEZ PREGO 
1.- OBJETIVOS DEL PROYECTO
El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la
instalación eléctrica, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a
BT51.
2.- TITULAR
Nombre:
C.I.F:
Dirección:
Población:
Provincia:
Código postal:
Teléfono:
Correo electrónico:
3.- EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN
Dirección:
Población:
Provincia:
C.P:
4.- LEGISLACIÓN APLICABLE
En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos:
- REBT-2002: Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias.
- UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e instalación de equipos
eléctricos. Canalizaciones.
- UNE 20434: Sistema de designación de cables.
- UNE-EN 60898-1: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
- UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos.
- UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión.
- UNE-HD 60364-4-43: Protección para garantizar la seguridad. Protección contra las sobreintensidades.
- UNE-EN 60909-0: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. Cálculo de
corrientes.
- UNE-IEC/TR 60909-2: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. Datos de
equipos eléctricos para el cálculo de corrientes de cortocircuito.
5.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una protección general y protecciones en
los circuitos derivados.
Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, en el documento de planos
contando, al menos, con los siguientes dispositivos de protección:
- Un interruptor automático magnetotérmico general para la protección contra sobreintensidades.
- Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos.
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- Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos derivados.
6.- POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA LA INSTALACIÓN
La potencia total demandada por la instalación será:
Potencia total demandada: 23.13 kW
Dadas las características de la obra y los consumos previstos, se tiene la siguiente relación de receptores
de fuerza, alumbrado y otros usos con indicación de su potencia eléctrica:
DI
Circuito P Instalada(kW)
P Demandada
(kW)
CUADRO ELÉCTRICO 23.13 23.13
CUADRO ELÉCTRICO
Circuito P Instalada(kW)
P Demandada
(kW)
Iluminación 1.13 1.13
Tomas de uso general 22.00 22.00
7.- CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN:
7.1.- Origen de la instalación
El origen de la instalación vendrá determinado por una intensidad de cortocircuito trifásica en cabecera de:
12.00 kA.
El tipo de línea de alimentación será: RZ1-K (AS) 4x16 + TTx6.
7.2.- Derivación individual
Esquemas Polaridad P Demandada(kW) f.d.p
Longitud
(m) Componentes
DI 3F+N 23.13 1.00 10.00
Fusible, Tipo gL/gG; In: 100 A; Icu: 80 kA
Contador
Cable, H07Z1-K (AS) 5(1x25)
Interruptor en carga
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);
In: 50 A; Icu: 10 kA; Curva: B
- Canalizaciones:
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos
del presente proyecto.
Esquemas Tipo de instalación
DI
A2: Cable multipolar, pared aislante
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 63 mm
7.3.- Cuadro general de distribución
DI
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Esquemas Polaridad P Demandada(kW) f.d.p
Longitud
(m) Componentes
DI 3F+N 23.13 1.00 10.00
Fusible, Tipo gL/gG; In: 100 A; Icu: 80 kA
Contador
Cable, H07Z1-K (AS) 5(1x25)
Interruptor en carga
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
60898); In: 50 A; Icu: 10 kA; Curva: B
CUADRO ELÉCTRICO 3F+N 23.13 1.00 10.00 Cable, RZ1-K (AS) 5(1x16)
Canalizaciones
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos
del presente proyecto.
Esquemas Tipo de instalación
DI
A2: Cable multipolar, pared aislante
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 63 mm
CUADRO ELÉCTRICO
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 63 mm
CUADRO ELÉCTRICO
Esquemas Polaridad P Demandada(kW) f.d.p
Longitud
(m) Componentes
C1 3F+N 3.60 1.00 13.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);
In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad:
30 mA; Clase: AC
Cable, RZ1-K (AS) 5(1x2.5)
C2 3F+N 3.60 1.00 29.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);
In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad:
30 mA; Clase: AC
Cable, RZ1-K (AS) 5(1x2.5)
C3 F+N 3.00 1.00 35.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);
In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad:
30 mA; Clase: AC
Cable, RZ1-K (AS) 3(1x2.5)
C4 F+N 3.00 1.00 13.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);
In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad:
30 mA; Clase: AC
Cable, RZ1-K (AS) 3(1x2.5)
C5 F+N 2.40 1.00 30.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);
In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, RZ1-K (AS) 3(1x2.5)
C6 F+N 2.40 1.00 40.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);
In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, RZ1-K (AS) 3(1x2.5)
C7 F+N 2.00 1.00 13.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);
In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, RZ1-K (AS) 3(1x2.5)
C8 F+N 2.00 1.00 50.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);
In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, RZ1-K (AS) 3(1x2.5)
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Esquemas Polaridad P Demandada(kW) f.d.p
Longitud
(m) Componentes
A1 F+N 0.18 1.00 13.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);
In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, RZ1-K (AS) 3(1x1.5)
A2 F+N 0.18 1.00 29.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);
In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, RZ1-K (AS) 3(1x1.5)
A3 F+N 0.18 1.00 49.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);
In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, RZ1-K (AS) 3(1x1.5)
A4 F+N 0.03 1.00 22.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);
In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, RZ1-K (AS) 3(1x6)
E1 F+N 0.10 1.00 40.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);
In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, RZ1-K (AS) 3(1x1.5)
E2 F+N 0.10 1.00 20.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);
In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, RZ1-K (AS) 3(1x1.5)
A5 F+N 0.04 1.00 27.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);
In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, RZ1-K (AS) 3(1x1.5)
A6 F+N 0.04 1.00 34.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);
In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, RZ1-K (AS) 3(1x1.5)
A7 F+N 0.03 1.00 38.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);
In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, RZ1-K (AS) 3(1x1.5)
A8 F+N 0.03 1.00 40.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);
In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, RZ1-K (AS) 3(1x6)
A9 F+N 0.03 1.00 50.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);
In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, RZ1-K (AS) 3(1x1.5)
A10 F+N 0.04 1.00 32.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);
In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, RZ1-K (AS) 3(1x1.5)
A11 F+N 0.04 1.00 38.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);
In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, RZ1-K (AS) 3(1x6)
A12 F+N 0.03 1.00 42.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);
In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, RZ1-K (AS) 3(1x1.5)
A13 F+N 0.03 1.00 50.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);
In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, RZ1-K (AS) 3(1x1.5)
A14 F+N 0.03 1.00 60.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);
In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, RZ1-K (AS) 3(1x1.5)
E3 F+N 0.01 1.00 30.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);
In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, RZ1-K (AS) 3(1x1.5)
E4 F+N 0.01 1.00 35.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);
In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, RZ1-K (AS) 3(1x1.5)
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Esquemas Polaridad P Demandada(kW) f.d.p
Longitud
(m) Componentes
E5 F+N 0.01 1.00 40.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);
In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, RZ1-K (AS) 3(1x1.5)
Canalizaciones
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos
del presente proyecto.
Esquemas Tipo de instalación
C1
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
C2
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
C3
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
C4
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
C5
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
C6
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
C7
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
C8
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
A1
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
A2
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
A3
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
A4
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
E1
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
E2
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
A5
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
Página 7 - 36
Esquemas Tipo de instalación
A6
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
A7
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
A8
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
A9
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
A10
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
A11
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
A12
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
A13
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
A14
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
E3
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
E4
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
E5
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
8.- INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA
La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente,
concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en su Instrucción 18,
quedando sujeta a la misma las tomas de tierra y los conductores de protección.
La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno.
El tipo y profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de
humedad del suelo, la presencia de hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma
de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0.5 m. Además, en los lugares
en los que exista riesgo continuado de heladas, se recomienda una profundidad mínima de enterramiento
de la parte superior del electrodo de 0.8 m.
ESQUEMA DE CONEXIÓN A TIERRA
La instalación está alimentada por una red de distribución según el esquema de conexión a tierra TT
(neutro a tierra).
RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DE LAS MASAS
Las características del terreno son las que se especifican a continuación:
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- Constitución: Terreno sin especificar
- Resistividad: 15.00 ©
RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO
Las características del terreno son las que se especifican a continuación:
- Constitución: Terreno sin especificar
- Resistividad: 10.00 ©
TOMA DE TIERRA
No se especifica.
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN
Los conductores de protección discurrirán por la misma canalización sus correspondientes circuitos y
presentarán las secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT.
9.- CRITERIOS APLICADOS Y BASES DE CÁLCULO
9.1.- Intensidad máxima admisible
En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son inferiores a
las admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de corrección según el
tipo de instalación y sus condiciones particulares.
1. Intensidad nominal en servicio monofásico:
1. Intensidad nominal en servicio trifásico:
9.2.- Caída de tensión
En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará un porcentaje del 3% de la tensión
nominal para circuitos de alumbrado y del 5% para el resto de circuitos, siendo admisible la compensación
de caída de tensión junto con las correspondientes derivaciones individuales, de manera que
conjuntamente no se supere un porcentaje del 4,5% de la tensión nominal para los circuitos de alumbrado
y del 6,5% para el resto de circuitos.
Las fórmulas empleadas serán las siguientes:
Caída de tensión en monofásico:
Caída de tensión en trifásico:
Con:
I Intensidad calculada (A)
R Resistencia de la línea (W), ver apartado (A)
X Reactancia de la línea (W), ver apartado (C)
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j Ángulo correspondiente al factor de potencia de la carga;
A) RESISTENCIA DEL CONDUCTOR EN CORRIENTE ALTERNA
Si tenemos en cuenta que el valor de la resistencia de un cable se calcula como:
Con:
Rtcc Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura q (W)
R20cc Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura de 20°C (W)
Ys Incremento de la resistencia debido al efecto piel;
Yp Incremento de la resistencia debido al efecto proximidad;
a Coeficiente de variación de resistencia específica por temperatura del conductor en °C -1
q Temperatura máxima en servicio prevista en el cable (°C), ver apartado (B)
r20 Resistividad del conductor a 20°C (W mm² / m)
S Sección del conductor (mm²)
L Longitud de la línea (m)
El efecto piel y el efecto proximidad son mucho más pronunciados en los conductores de gran sección. Su
cálculo riguroso se detalla en la norma UNE 21144. No obstante y de forma aproximada para instalaciones
de enlace e instalaciones interiores en baja tensión es factible suponer un incremento de resistencia inferior
al 2% en alterna respecto del valor en continua.
B) TEMPERATURA ESTIMADA EN EL CONDUCTOR
Para calcular la temperatura máxima prevista en servicio de un cable se puede utilizar el siguiente
razonamiento: su incremento de temperatura respecto de la temperatura ambiente T0 (25°C para cables
enterrados y 40°C para cables al aire), es proporcional al cuadrado del valor eficaz de la intensidad. Por
tanto:
[17]
Con:
T Temperatura real estimada en el conductor (°C)
Tmáx Temperatura máxima admisible para el conductor según su tipo de aislamiento (°C)
T0 Temperatura ambiente del conductor (°C)
I Intensidad prevista para el conductor (A)
Imáx Intensidad máxima admisible para el conductor según el tipo de instalación (A)
C) REACTANCIA DEL CABLE (Según el criterio de la Guía-BT-Anexo 2)
La reactancia de los conductores varía con el diámetro y la separación entre conductores. En ausencia de
datos se puede estimar la reactancia como un incremento adicional de la resistencia de acuerdo a la
siguiente tabla:
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Sección Reactancia inductiva (X)
S £ 120 mm² X » 0
S = 150 mm² X » 0.15 R
S = 185 mm² X » 0.20 R
S = 240 mm² X » 0.25 R
Para secciones menores de o iguales a 120 mm², la contribución a la caída de tensión por efecto de la
inductancia es despreciable frente al efecto de la resistencia.
9.3.- Corrientes de cortocircuito
El método utilizado para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, según el apartado 2.3 de la norma
UNE-EN 60909-0, está basado en la introducción de una fuente de tensión equivalente en el punto de
cortocircuito. La fuente de tensión equivalente es la única tensión activa del sistema. Todas las redes de
alimentación y máquinas síncronas y asíncronas son reemplazadas por sus impedancias internas.
En sistemas trifásicos de corriente alterna, el cálculo de los valores de las corrientes resultantes en
cortocircuitos equilibrados y desequilibrados se simplifica por la utilización de las componentes simétricas.
Utilizando este método, las corrientes en cada conductor de fase se determinan por la superposición de las
corrientes de los tres sistemas de componentes simétricas:
- Corriente de secuencia directa I(1)
- Corriente de secuencia inversa I(2)
- Corriente homopolar I(0)
Se evaluarán las corrientes de cortocircuito, tanto máximas como mínimas, en los puntos de la instalación
donde se ubican las protecciones eléctricas.
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, el sistema puede ser convertido por reducción de redes en
una impedancia de cortocircuito equivalente Zk en el punto de defecto.
Se tratan los siguientes tipos de cortocircuito:
- Cortocircuito trifásico;
- Cortocircuito bifásico;
- Cortocircuito bifásico a tierra;
- Cortocircuito monofásico a tierra.
La corriente de cortocircuito simétrica inicial I ''k = I''k3 teniendo en cuenta la fuente de tensión equivalente
en el punto de defecto, se calcula mediante la siguiente ecuación:
Con:
c Factor c de la tabla 1 de la norma UNE-EN 60909-0
Un Tensión nominal fase-fase V
Zk Impedancia de cortocircuito equivalente mW
CORTOCIRCUITO BIFÁSICO (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.2)
En el caso de un cortocircuito bifásico, la corriente de cortocircuito simétrica inicial es:
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Durante la fase inicial del cortocircuito, la impedancia de secuencia inversa es aproximandamente igual a la
impedancia de secuencia directa, independientemente de si el cortocircuito se produce en un punto
próximo o alejado de un alternador. Por lo tanto, en la ecuación anterior es posible introducir Z (2) = Z(1).
CORTOCIRCUITO BIFÁSICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.3)
La ecuación que conduce al cálculo de la corriente de cortocircuito simétrica inicial en el caso de un
cortocircuito bifásico a tierra es:
CORTOCIRCUITO MONOFÁSICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.4)
La corriente inicial del cortocircuito monofásico a tierra I ''k1, para un cortocircuito alejado de un alternador
con Z(2) = Z(1), se calcula mediante la expresión:
10.- CÁLCULOS
10.1.- Sección de las líneas
Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores:
Caída de tensión:
- Circuitos interiores de la instalación:
- 3%: para circuitos de alumbrado.
- 5%: para el resto de circuitos.
Caída de tensión acumulada:
- Circuitos interiores de la instalación:
- 4.5%: para circuitos de alumbrado.
- 6.5%: para el resto de circuitos.
Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas:
Derivación individual
Esquemas Polaridad P Demandada(kW) f.d.p
Longitud
(m) Línea
Iz
(A)
IB
(A)
c.d.t
(%)
c.d.t Acum
(%)
DI 3F+N 23.13 1.00 10.00 H07Z1-K (AS)5(1x25) 59.16 33.38 0.12 -
Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los
valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
Esquemas Tipo de instalación
Factor de corrección
Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento
DI
A2: Cable multipolar, pared aislante
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 63 mm
0.87 - - 1.00
DI
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Esquemas Polaridad P Demandada(kW) f.d.p
Longitud
(m) Línea
Iz
(A)
IB
(A)
c.d.t
(%)
c.d.t Acum
(%)
DI 3F+N 23.13 1.00 10.00
H07Z1-K
(AS)
5(1x25)
59.16 33.38 0.12 -
CUADRO ELÉCTRICO 3F+N 23.13 1.00 10.00 RZ1-K (AS)5(1x16) 72.80 33.38 0.19 0.30
Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los
valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
Esquemas Tipo de instalación
Factor de corrección
Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento
DI
A2: Cable multipolar, pared aislante
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 63 mm
0.87 - - 1.00
CUADRO ELÉCTRICO
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 63 mm
0.91 - - 1.00
CUADRO ELÉCTRICO
Esquemas Polaridad P Demandada(kW) f.d.p
Longitud
(m) Línea
Iz
(A)
IB
(A)
c.d.t
(%)
c.d.t Acum
(%)
C1 3F+N 3.60 1.00 13.00 RZ1-K (AS) 5(1x2.5) 23.66 5.20 0.23 0.54
C2 3F+N 3.60 1.00 29.00 RZ1-K (AS) 5(1x2.5) 23.66 5.20 0.52 0.83
C3 F+N 3.00 1.00 35.00 RZ1-K (AS) 3(1x2.5) 27.30 12.99 3.25 3.55
C4 F+N 3.00 1.00 13.00 RZ1-K (AS) 3(1x2.5) 27.30 12.99 1.21 1.51
C5 F+N 2.40 1.00 30.00 RZ1-K (AS) 3(1x2.5) 27.30 10.39 2.19 2.50
C6 F+N 2.40 1.00 40.00 RZ1-K (AS) 3(1x2.5) 27.30 10.39 2.93 3.23
C7 F+N 2.00 1.00 13.00 RZ1-K (AS) 3(1x2.5) 27.30 8.66 0.79 1.09
C8 F+N 2.00 1.00 50.00 RZ1-K (AS) 3(1x2.5) 27.30 8.66 3.02 3.33
A1 F+N 0.18 1.00 13.00 RZ1-K (AS) 3(1x1.5) 20.02 0.79 0.12 0.42
A2 F+N 0.18 1.00 29.00 RZ1-K (AS) 3(1x1.5) 20.02 0.79 0.26 0.57
A3 F+N 0.18 1.00 49.00 RZ1-K (AS) 3(1x1.5) 20.02 0.79 0.44 0.75
A4 F+N 0.03 1.00 22.00 RZ1-K (AS) 3(1x6) 46.41 0.13 0.01 0.31
E1 F+N 0.10 1.00 40.00 RZ1-K (AS) 3(1x1.5) 20.02 0.43 0.20 0.50
E2 F+N 0.10 1.00 20.00 RZ1-K (AS) 3(1x1.5) 20.02 0.43 0.10 0.40
A5 F+N 0.04 1.00 27.00 RZ1-K (AS) 3(1x1.5) 20.02 0.19 0.06 0.36
A6 F+N 0.04 1.00 34.00 RZ1-K (AS) 3(1x1.5) 20.02 0.19 0.07 0.38
A7 F+N 0.03 1.00 38.00 RZ1-K (AS) 3(1x1.5) 20.02 0.11 0.05 0.35
A8 F+N 0.03 1.00 40.00 RZ1-K (AS) 3(1x6) 46.41 0.11 0.01 0.32
A9 F+N 0.03 1.00 50.00 RZ1-K (AS) 3(1x1.5) 20.02 0.13 0.07 0.38
A10 F+N 0.04 1.00 32.00 RZ1-K (AS) 3(1x1.5) 20.02 0.15 0.06 0.36
A11 F+N 0.04 1.00 38.00 RZ1-K (AS) 3(1x6) 46.41 0.15 0.02 0.32
A12 F+N 0.03 1.00 42.00 RZ1-K (AS) 3(1x1.5) 20.02 0.13 0.06 0.37
A13 F+N 0.03 1.00 50.00 RZ1-K (AS) 3(1x1.5) 20.02 0.11 0.06 0.37
A14 F+N 0.03 1.00 60.00 RZ1-K (AS) 3(1x1.5) 20.02 0.13 0.09 0.39
E3 F+N 0.01 1.00 30.00 RZ1-K (AS) 3(1x1.5) 20.02 0.04 0.01 0.32
E4 F+N 0.01 1.00 35.00 RZ1-K (AS) 3(1x1.5) 20.02 0.04 0.02 0.32
E5 F+N 0.01 1.00 40.00 RZ1-K (AS) 3(1x1.5) 20.02 0.04 0.02 0.32
Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los
valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
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Esquemas Tipo de instalación
Factor de corrección
Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento
C1
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
0.91 - - 1.00
C2
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
0.91 - - 1.00
C3
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
0.91 - - 1.00
C4
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
0.91 - - 1.00
C5
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
0.91 - - 1.00
C6
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
0.91 - - 1.00
C7
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
0.91 - - 1.00
C8
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
0.91 - - 1.00
A1
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
0.91 - - 1.00
A2
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
0.91 - - 1.00
A3
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
0.91 - - 1.00
A4
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
0.91 - - 1.00
E1
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
0.91 - - 1.00
E2
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
0.91 - - 1.00
A5
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
0.91 - - 1.00
A6
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
0.91 - - 1.00
A7
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
0.91 - - 1.00
A8
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
0.91 - - 1.00
A9
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
0.91 - - 1.00
A10
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
0.91 - - 1.00
A11
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
0.91 - - 1.00
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Esquemas Tipo de instalación
Factor de corrección
Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento
A12
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
0.91 - - 1.00
A13
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
0.91 - - 1.00
A14
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
0.91 - - 1.00
E3
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
0.91 - - 1.00
E4
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
0.91 - - 1.00
E5
B2: Cable multipolar, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
0.91 - - 1.00
10.2.- Cálculo de los dispositivos de protección
Sobrecarga
Las características de funcionamiento de un dispositivo que protege un cable contra sobrecargas deben
satisfacer las siguientes dos condiciones:
IB £ In £ IZ
I2 £ 1,45 x IZ
Con:
IB Intensidad de diseño del circuito
In Intensidad asignada del dispositivo de protección
IZ Intensidad permanente admisible del cable
I2 Intensidad efectiva asegurada en funcionamiento en el tiempo convencional del dispositivo de
protección
Cortocircuito
Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor al valor
de la intensidad máxima de cortocircuito:
Icu > Iccmáx
Ics > Iccmáx
Con:
Iccmáx Máxima intensidad de cortocircuito prevista
Icu Poder de corte último
Ics Poder de corte de servicio
Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los
aislamientos del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en el
caso del cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo:
tcc < tcable
Para cortocircuitos de duración hasta 5 s, el tiempo t, en el cual una determinada intensidad de
cortocircuito incrementará la temperatura del aislamiento de los conductores desde la máxima temperatura
permisible en funcionamiento normal hasta la temperatura límite puede, como aproximación, calcularse
desde la fórmula:
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Con:
Icc Intensidad de cortocircuito
tcc Tiempo de duración del cortocircuito
Scable Sección del cable
k Factor que tiene en cuenta la resistividad, el coeficiente de temperatura y la capacidad
calorífica del material del conductor, y las oportunas temperaturas iniciales y finales. Para
aislamientos de conductor de uso corriente, los valores de k para conductores de línea se
muestran en la tabla 43A
tcable Tiempo que tarda el conductor en alcanzar su temperatura límite admisible
Para tiempos de trabajo de los dispositivos de protección < 0.10 s donde la asimetría de la intensidad es
importante y para dispositivos limitadores de intensidad k2S2 debe ser más grande que el valor de la
energía que se deja pasar (I2t) indicado por el fabricante del dispositivo de protección.
Con:
I2t Energía específica pasante del dispositivo de protección
S Tiempo de duración del cortocircuito
El resultado de los cálculos de las protecciones de sobrecarga y cortocircuito de la instalación se resumen
en las siguientes tablas:
Derivación individual
Sobrecarga
Esquemas Polaridad P Demandada(kW)
IB
(A) Protecciones
Iz
(A)
I2
(A)
1.45 x Iz
(A)
DI 3F+N 23.13 33.38
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 50 A; Icu: 10 kA;
Curva: B
59.16 72.50 85.78
Cortocircuito
Esquemas Polaridad Protecciones Icu(kA)
Ics
(kA)
Icc
máx
mín
(kA)
TCable
ccmáx
ccmín
(s)
Tp
ccmáx
ccmín
(s)
DI 3F+N Fusible, Tipo gL/gG; In: 100 A; Icu: 80 kA 80.00 - 9.142.86
0.10
1.01
<0.10
<0.10
DI
Sobrecarga
Esquemas Polaridad P Demandada(kW)
IB
(A) Protecciones
Iz
(A)
I2
(A)
1.45 x Iz
(A)
DI 3F+N 23.13 33.38
Magnetotérmico, Doméstico
o análogo (IEC 60898); In:
50 A; Icu: 10 kA; Curva: B
59.16 72.50 85.78
CUADRO ELÉCTRICO 3F+N 23.13 33.38
Magnetotérmico, Doméstico
o análogo (IEC 60898); In:
50 A; Icu: 10 kA; Curva: B
72.80 72.50 105.56
Cortocircuito
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Esquemas Polaridad Protecciones Icu(kA)
Ics
(kA)
Icc
máx
mín
(kA)
TCable
ccmáx
ccmín
(s)
Tp
ccmáx
ccmín
(s)
DI 3F+N Fusible, Tipo gL/gG; In: 100 A; Icu: 80 kA 80.00 - 9.142.86
0.10
1.01
<0.10
<0.10
CUADRO ELÉCTRICO 3F+N
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 50 A; Icu: 10 kA; Curva:
B
10.00 - 7.492.20
0.09
1.08
<0.10
<0.10
CUADRO ELÉCTRICO
Sobrecarga
Esquemas Polaridad P Demandada(kW)
IB
(A) Protecciones
Iz
(A)
I2
(A)
1.45 x Iz
(A)
C1 3F+N 3.60 5.20
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA;
Curva: C
23.66 23.20 34.31
C2 3F+N 3.60 5.20
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA;
Curva: C
23.66 23.20 34.31
C3 F+N 3.00 12.99
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA;
Curva: C
27.30 23.20 39.59
C4 F+N 3.00 12.99
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA;
Curva: C
27.30 23.20 39.59
C5 F+N 2.40 10.39
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA;
Curva: C
27.30 23.20 39.59
C6 F+N 2.40 10.39
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA;
Curva: C
27.30 23.20 39.59
C7 F+N 2.00 8.66
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA;
Curva: C
27.30 23.20 39.59
C8 F+N 2.00 8.66
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA;
Curva: C
27.30 23.20 39.59
A1 F+N 0.18 0.79
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA;
Curva: C
20.02 14.50 29.03
A2 F+N 0.18 0.79
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA;
Curva: C
20.02 14.50 29.03
A3 F+N 0.18 0.79
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA;
Curva: C
20.02 14.50 29.03
A4 F+N 0.03 0.13
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA;
Curva: C
46.41 14.50 67.29
E1 F+N 0.10 0.43
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA;
Curva: C
20.02 14.50 29.03
E2 F+N 0.10 0.43
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA;
Curva: C
20.02 14.50 29.03
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Esquemas Polaridad P Demandada(kW)
IB
(A) Protecciones
Iz
(A)
I2
(A)
1.45 x Iz
(A)
A5 F+N 0.04 0.19
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA;
Curva: C
20.02 14.50 29.03
A6 F+N 0.04 0.19
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA;
Curva: C
20.02 14.50 29.03
A7 F+N 0.03 0.11
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA;
Curva: C
20.02 14.50 29.03
A8 F+N 0.03 0.11
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA;
Curva: C
46.41 14.50 67.29
A9 F+N 0.03 0.13
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA;
Curva: C
20.02 14.50 29.03
A10 F+N 0.04 0.15
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA;
Curva: C
20.02 14.50 29.03
A11 F+N 0.04 0.15
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA;
Curva: C
46.41 14.50 67.29
A12 F+N 0.03 0.13
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA;
Curva: C
20.02 14.50 29.03
A13 F+N 0.03 0.11
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA;
Curva: C
20.02 14.50 29.03
A14 F+N 0.03 0.13
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA;
Curva: C
20.02 14.50 29.03
E3 F+N 0.01 0.04
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA;
Curva: C
20.02 14.50 29.03
E4 F+N 0.01 0.04
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA;
Curva: C
20.02 14.50 29.03
E5 F+N 0.01 0.04
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA;
Curva: C
20.02 14.50 29.03
Cortocircuito
Esquemas Polaridad Protecciones Icu(kA)
Ics
(kA)
Icc
máx
mín
(kA)
TCable
ccmáx
ccmín
(s)
Tp
ccmáx
ccmín
(s)
C1 3F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 6.00 -
5.76
0.79
0.00
0.20
<0.10
<0.10
C2 3F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 6.00 -
5.76
0.42
0.00
0.74
<0.10
<0.10
C3 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 6.00 -
3.93
0.40
0.01
0.81
<0.10
<0.10
C4 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 6.00 -
3.93
0.87
0.01
0.17
<0.10
<0.10
C5 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 6.00 -
3.93
0.45
0.01
0.62
<0.10
<0.10
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Esquemas Polaridad Protecciones Icu(kA)
Ics
(kA)
Icc
máx
mín
(kA)
TCable
ccmáx
ccmín
(s)
Tp
ccmáx
ccmín
(s)
C6 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 6.00 -
3.93
0.35
0.01
1.03
<0.10
<0.10
C7 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 6.00 -
3.93
0.87
0.01
0.17
<0.10
<0.10
C8 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 6.00 -
3.93
0.29
0.01
1.53
<0.10
<0.10
A1 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 6.00 -
3.93
0.59
0.00
0.13
<0.10
<0.10
A2 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 6.00 -
3.93
0.30
0.00
0.51
<0.10
<0.10
A3 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 6.00 -
3.93
0.18
0.00
1.35
<0.10
<0.10
A4 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 6.00 -
3.93
1.08
0.05
0.63
<0.10
<0.10
E1 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 6.00 -
3.93
0.22
0.00
0.93
<0.10
<0.10
E2 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 6.00 -
3.93
0.42
0.00
0.27
<0.10
<0.10
A5 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 6.00 -
3.93
0.32
0.00
0.45
<0.10
<0.10
A6 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 6.00 -
3.93
0.26
0.00
0.69
<0.10
<0.10
A7 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 6.00 -
3.93
0.23
0.00
0.84
<0.10
<0.10
A8 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 6.00 -
3.93
0.72
0.05
1.44
<0.10
<0.10
A9 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 6.00 -
3.93
0.18
0.00
1.41
<0.10
<0.10
A10 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 6.00 -
3.93
0.27
0.00
0.62
<0.10
<0.10
A11 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 6.00 -
3.93
0.74
0.05
1.33
<0.10
<0.10
A12 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 6.00 -
3.93
0.21
0.00
1.02
<0.10
<0.10
A13 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 6.00 -
3.93
0.18
0.00
1.41
<0.10
<0.10
A14 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 6.00 -
3.93
0.15
0.00
1.99
<0.10
<0.10
E3 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 6.00 -
3.93
0.29
0.00
0.55
<0.10
<0.10
E4 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 6.00 -
3.93
0.25
0.00
0.72
<0.10
<0.10
E5 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 6.00 -
3.93
0.22
0.00
0.93
<0.10
<0.10
11.- CÁLCULOS DE PUESTA A TIERRA
11.1.- Resistencia de la puesta a tierra de las masas
Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 15.00 W.
11.2.- Resistencia de la puesta a tierra del neutro
Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 10.00 W.
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11.3.- Protección contra contactos indirectos
Esquema de conexión a tierra TT
El corte automático de la alimentación está prescrito cuando, en caso de defecto y debido al valor y
duración de la tensión de contacto, puede producirse un efecto peligroso sobre las personas o animales
domésticos.
Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexión a tierra TT y las características de
los dispositivos de protección.
La intensidad de defecto se puede calcular mediante la expresión:
Con:
Id Corriente de defecto
U0 Tensión entre fase y neutro
RA Suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de las masas
RB Resistencia de la toma de tierra del neutro, sea del transformador o de la línea de alimentación
La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el
funcionamiento del dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico.
Esquemas Polaridad IB(A) Protecciones
Id
(A)
IDN
(A)
C1 3F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 9.19 0.03
C2 3F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 9.13 0.03
C3 F+N 12.99 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 9.11 0.03
C4 F+N 12.99 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 9.19 0.03
C5 F+N 10.39 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 9.13 0.03
C6 F+N 10.39 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 9.10 0.03
C7 F+N 8.66 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 9.19 0.03
C8 F+N 8.66 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 9.06 0.03
A1 F+N 0.79 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 9.16 0.03
A2 F+N 0.79 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 9.07 0.03
A3 F+N 0.79 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 8.96 0.03
A4 F+N 0.13 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 9.20 0.03
E1 F+N 0.43 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 9.01 0.03
E2 F+N 0.43 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 9.12 0.03
A5 F+N 0.19 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 9.08 0.03
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Esquemas Polaridad IB(A) Protecciones
Id
(A)
IDN
(A)
A6 F+N 0.19 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 9.04 0.03
A7 F+N 0.11 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 9.02 0.03
A8 F+N 0.11 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 9.17 0.03
A9 F+N 0.13 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 8.96 0.03
A10 F+N 0.15 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 9.05 0.03
A11 F+N 0.15 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 9.18 0.03
A12 F+N 0.13 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 9.00 0.03
A13 F+N 0.11 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 8.96 0.03
A14 F+N 0.13 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 8.90 0.03
E3 F+N 0.04 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 9.06 0.03
E4 F+N 0.04 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 9.04 0.03
E5 F+N 0.04 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 9.01 0.03
Con:
IDN Corriente diferencial-residual asignada al DDR.
Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación
debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener
un valor superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como intensidad
mínima de no disparo la mitad de la sensibilidad.
Esquemas Polaridad IB(A) Protecciones
Inodisparo
(A)
If
(A)
C1 3F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 0.015 0.0012
C2 3F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 0.015 0.0028
C3 F+N 12.99 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 0.015 0.0017
C4 F+N 12.99 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 0.015 0.0006
C5 F+N 10.39 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 0.000 0.0000
C6 F+N 10.39 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 0.000 0.0000
C7 F+N 8.66 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 0.000 0.0000
C8 F+N 8.66 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 0.000 0.0000
A1 F+N 0.79 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 0.000 0.0000
A2 F+N 0.79 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 0.000 0.0000
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Esquemas Polaridad IB(A) Protecciones
Inodisparo
(A)
If
(A)
A3 F+N 0.79 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 0.000 0.0000
A4 F+N 0.13 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 0.000 0.0000
E1 F+N 0.43 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 0.000 0.0000
E2 F+N 0.43 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 0.000 0.0000
A5 F+N 0.19 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 0.000 0.0000
A6 F+N 0.19 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 0.000 0.0000
A7 F+N 0.11 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 0.000 0.0000
A8 F+N 0.11 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 0.000 0.0000
A9 F+N 0.13 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 0.000 0.0000
A10 F+N 0.15 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 0.000 0.0000
A11 F+N 0.15 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 0.000 0.0000
A12 F+N 0.13 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 0.000 0.0000
A13 F+N 0.11 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 0.000 0.0000
A14 F+N 0.13 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 0.000 0.0000
E3 F+N 0.04 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 0.000 0.0000
E4 F+N 0.04 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 0.000 0.0000
E5 F+N 0.04 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;Clase: AC 0.000 0.0000
12.- PLIEGO DE CONDICIONES
12.1.- Calidad de los materiales
12.1.1.- Generalidades
Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como mínimo, las características
especificadas en este Pliego de Condiciones, empleándose siempre materiales homologados según las
normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-02 que les sean de aplicación.
12.1.2.- Conductores eléctricos
Las líneas de alimentación a cuadros de distribución estarán constituidas por conductores unipolares de
cobre aislados de 0,6/1 kV.
Las líneas de alimentación a puntos de luz y tomas de corriente de otros usos estarán constituidas por
conductores de cobre unipolares aislados del tipo H07V-R.
Las líneas de alumbrado de urbanización estarán constituidas por conductores de cobre aislados de 0,6/1
kV.
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12.1.3.- Conductores de neutro
La sección mínima del conductor de neutro para distribuciones monofásicas, trifásicas y de corriente
continua, será la que a continuación se especifica:
Según la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, para tener en cuenta las
corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, la sección del conductor del
neutro será como mínimo igual a la de las fases.
Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las secciones a considerar
serán las siguientes:
- Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase.
- Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con un mínimo de 10 mm²
para cobre y de 16 mm² para aluminio.
12.1.4.- Conductores de protección
Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos combustibles. En los pasos
a través de paredes o techos estarán protegidos por un tubo de adecuada resistencia, que será, además,
no conductor y difícilmente combustible cuando atraviese partes combustibles del edificio.
Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro mecánico y
químico, especialmente en los pasos a través de elementos de la construcción.
Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados sin empleo de ácido, o
por piezas de conexión de apriete por rosca. Estas piezas serán de material inoxidable, y los tornillos de
apriete estarán provistos de un dispositivo que evite su desapriete.
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquímicos
cuando las conexiones sean entre metales diferentes.
12.1.5.- Identificación de los conductores
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento:
- Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares.
- Azul claro para el conductor neutro.
- Amarillo - verde para el conductor de protección.
- Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control.
12.1.6.- Tubos protectores
Clases de tubos a emplear
Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las siguientes temperaturas:
- 60 °C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno.
- 70 °C para los tubos metálicos con forros aislantes de papel impregnado.
Diámetro de los tubos y número de conductores por cada uno de ellos
Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos en función del tipo de
instalación y del número y sección de los cables a conducir, se indican en la Instrucción ITC BT 21, en su
apartado 1.2. El diámetro interior mínimo de los tubos deberá ser declarado por el fabricante.
12.2.- Normas de ejecución de las instalaciones
12.2.1.- Colocación de tubos
Se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica la ITC BT 21.
Prescripciones generales
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y
horizontales que limitan el local dónde se efectúa la instalación.
Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad que
proporcionan a los conductores.
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Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo
el empalme con una cola especial cuando se desee una unión estanca.
Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles.
Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los indicados en la norma UNE EN 5086
-2-2.
Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y fijados
éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, y que en tramos
rectos no estarán separados entre sí más de 15 m. El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos
registros consecutivos no será superior a tres. Los conductores se alojarán en los tubos después de
colocados éstos.
Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores
en los tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.
Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y cuando hayan recibido
durante el curso de su montaje algún trabajo de mecanización, se aplicará a las partes mecanizadas
pintura antioxidante.
Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la
posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en el interior de los mismos, para lo cual se
elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación de agua en los puntos más
bajos de ella y, si fuera necesario, estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos
mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el empleo de una "te" dejando uno de los
brazos sin utilizar.
Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente
asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas
a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 m.
No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.
Tubos en montaje superficial
Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta además las siguientes
prescripciones:
Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la
corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, 0.50 metros. Se dispondrán
fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata
de las entradas en cajas o aparatos.
Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o usando los
accesorios necesarios.
En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los puntos
extremos no será superior al 2%.
Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2.5 m sobre
el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.
En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán interrumpirse los tubos,
quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 cm aproximadamente, y empalmándose
posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 cm.
Tubos empotrados
Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:
La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra se efectúe después de
terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y techos, pudiendo el enlucido de los
mismos aplicarse posteriormente.
Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 cm
de espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. En los ángulos el espesor puede
reducirse a 0.5 cm.
En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien provistos de codos o
"tes" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro.
Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez
finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de
la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. Igualmente,
en el caso de utilizar tubos normales empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos
horizontales a 50 cm, como máximo, del suelo o techo, y los verticales a una distancia de los ángulos o
esquinas no superior a 20 cm.
Tubos en montaje al aire
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Solamente está permitido su uso para la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida
desde canalizaciones prefabricadas y cajas de derivación fijadas al techo. Se tendrán e cuenta las
siguientes prescripciones:
La longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4 metros y no empezará a una altura
inferior a 2 metros.
Se prestará especial atención para que se conserven en todo el sistema, especialmente en las conexiones,
las características mínimas para canalizaciones de tubos al aire, establecidas en la tabla 6 de la instrucción
ITC BT 21.
12.2.2.- Cajas de empalme y derivación
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante o, si
son metálicas, protegidas contra la corrosión.
Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener,
y su profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un
mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm para el diámetro o lado interior.
Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse
prensaestopas adecuados.
En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de
los mismos, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o
constituyendo bloques o regletas de conexión. Puede permitirse, asimismo, la utilización de bridas de
conexión. Las uniones deberán realizarse siempre en el interior de cajas de empalme o de derivación.
Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta por todos los
alambres componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metálica bajo
su cabeza y una superficie metálica, los conductores de sección superior a 6 mm2 deberán conectarse por
medio de terminales adecuados, comprobando siempre que las conexiones, de cualquier sistema que sean,
no queden sometidas a esfuerzos mecánicos.
Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres de los
tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato,
estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien
convenientemente mecanizados, y si se trata de tubos metálicos con aislamiento interior, este último
sobresaldrá unos milímetros de su cubierta metálica.
12.2.3.- Aparatos de mando y maniobra
Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo cerrado y material
aislante, cortarán la corriente máxima del circuito en que están colocados sin dar lugar a la formación de
arcos permanentes, y no podrán tomar una posición intermedia.
Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no pueda exceder de 65°C en
ninguna de ellas.
Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la intensidad y tensión
nominales, que estarán marcadas en lugar visible.
12.2.4.- Aparatos de protección
Protección contra sobreintensidades
Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte automático contra
las sobrecargas y contra los cortocircuitos.
Aplicación
Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un circuito, incluido el
conductor neutro, estarán protegidos contra las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos).
Protección contra sobrecargas
Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente de sobrecarga en los
conductores del circuito antes de que pueda provocar un calentamiento perjudicial al aislamiento, a las
conexiones, a las extremidades o al medio ambiente en las canalizaciones.
El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizado por el
dispositivo de protección utilizado.
Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles calibrados de
características de funcionamiento adecuadas o los interruptores automáticos con curva térmica de corte.
Protección contra cortocircuitos
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Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de cortocircuito antes de que
esta pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y mecánicos producidos en los conductores y en
las conexiones.
En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya
capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto
de su instalación.
Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de características de
funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte electromagnético.
Situación y composición
En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos,
así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección,
condiciones de instalación, sistema de ejecución, o tipo de conductores utilizados.
Normas aplicables
Pequeños interruptores automáticos (PIA)
Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra
sobreintensidades se ajustarán a la norma %s. Esta norma se aplica a los interruptores automáticos con
corte al aire, de tensión asignada hasta 440 V (entre fases), intensidad asignada hasta 125 A y poder de
corte nominal no superior a 25000 A.
Los valores normalizados de las tensiones asignadas son:
- 230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares.
- 230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares.
- 400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares.
Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores normalizados.
Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
y 125 A.
El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 15000, 20000 y 25000 A.
La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos vendrá determinada por su curva:
B, C o D.
Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes indicaciones:
- La corriente asignada sin el símbolo A precedido del símbolo de la característica de disparo
instantáneo (B,C o D) por ejemplo B16.
- Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del símbolo de las
unidades.
- Clase de limitación de energía, si es aplicable.
Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N".
Interruptores automáticos de baja tensión
Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-947-2.
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser
conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en
corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas, los métodos de fabricación
y el empleo previsto de los interruptores automáticos.
Cada interruptor automático debe estar marcado de forma indeleble en lugar visible con las siguientes
indicaciones:
- Intensidad asignada (In).
- Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar.
- Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por O y | si se emplean
símbolos.
También llevarán marcado aunque no sea visible en su posición de montaje, el símbolo de la naturaleza de
corriente en que hayan de emplearse, y el símbolo que indique las características de desconexión, o en su
defecto, irán acompañados de las curvas de desconexión.
Fusibles
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Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1
Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de corriente, de fusión encerrada y
que tengan un poder de corte igual o superior a 6 kA. Destinados a asegurar la protección de circuitos, de
corriente alterna y frecuencia industrial, en los que la tensión asignada no sobrepase 1000 V, o los circuitos
de corriente continua cuya tensión asignada no sobrepase los 1500 V.
Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios deben ser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20,
25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250.
Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han sido construidos.
Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial residual
Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes bajo el efecto de intensidades
residuales se ajustarán al anexo B de la norma UNE-EN 60-947-2.
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser
conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en
corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas.
Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada son: 0.006A, 0.01A,
0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A.
Características principales de los dispositivos de protección
Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes:
- Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos, presentando el
grado de protección que les corresponda de acuerdo con sus condiciones de instalación.
- Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos de forma que
no puedan proyectar metal al fundirse. Permitirán su recambio de la instalación bajo tensión sin
peligro alguno.
- Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger, respondiendo en su
funcionamiento a las curvas intensidad - tiempo adecuadas. Deberán cortar la corriente máxima del
circuito en que estén colocadas, sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando
los circuitos, sin posibilidad de tomar una posición intermedia entre las correspondientes a las de
apertura y cierre. Cuando se utilicen para la protección contra cortocircuitos, su capacidad de corte
estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su
instalación, salvo que vayan asociados con fusibles adecuados que cumplan este requisito, y que sean
de características coordinadas con las del interruptor automático.
- Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse
en el punto de su instalación, y de lo contrario deberán estar protegidos por fusibles de características
adecuadas.
Protección contra sobretensiones de origen atmosférico
Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2:
Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados, se
considera necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico en el origen de la
instalación.
El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección contra las sobretensiones
colocados en las líneas aéreas (siempre que estén suficientemente próximos al origen de la instalación) o
en la instalación eléctrica del edificio.
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma
que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y
materiales que se prevé que se vayan a instalar.
En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o
compensador y la tierra de la instalación.
Protección contra contactos directos e indirectos
Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación se ejecutarán siguiendo las
indicaciones detalladas en la Instrucción ITC BT 24, y en la Norma UNE 20.460 -4-41.
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La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las personas
contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos.
Los medios a utilizar son los siguientes:
- Protección por aislamiento de las partes activas.
- Protección por medio de barreras o envolventes.
- Protección por medio de obstáculos.
- Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento.
- Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual.
Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la alimentación en caso de
fallo, mediante el uso de interruptores diferenciales.
La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el dispositivo de corte en un
tiempo no superior a 5 s.
Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente distinta, a un
potencial superior, en valor eficaz, a:
- 24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados.
- 50 V en los demás casos.
Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra.
Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los interruptores diferenciales.
Debe cumplirse la siguiente condición:
Donde:
- R: Resistencia de puesta a tierra (Ohm).
- Vc: Tensión de contacto máxima (24 V en locales húmedos y 50 V en los demás casos).
- Is: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de defecto, en A, a partir del
cual el interruptor diferencial debe abrir automáticamente, en un tiempo conveniente, la instalación a
proteger).
12.2.5.- Instalaciones en cuartos de baño o aseo
La instalación se ejecutará según lo especificado en la Instrucción ITC BT 27.
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseo se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y
prescripciones:
- VOLUMEN 0: Comprende el interior de la bañera o ducha. En un lugar que contenga una ducha sin
plato, el volumen 0 está delimitado por el suelo y por un plano horizontal a 0.05 m por encima el
suelo.
- VOLUMEN 1: Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, es decir, por encima de la
bañera, y el plano horizontal situado a 2,25 metros por encima del suelo. El plano vertical que limita al
volumen 1 es el plano vertical alrededor de la bañera o ducha.
- VOLUMEN 2: Está limitado por el plano vertical tangente a los bordes exteriores de la bañera y el
plano vertical paralelo situado a una distancia de 0,6 m; y entre el suelo y plano horizontal situado a
2,25 m por encima del suelo.
- VOLUMEN 3: Esta limitado por el plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano vertical
paralelo situado a una distancia de éste de 2,4 metros. El volumen 3 está comprendido entre el suelo
y una altura de 2,25 m.
Para el volumen 0 el grado de protección necesario será el IPX7, y no está permitida la instalación de
mecanismos.
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En el volumen 1, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel
más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los equipos de bañeras de hidromasaje y en baños comunes en los
que se puedan producir chorros de agua durante su limpieza. Podrán ser instalados aparatos fijos como
calentadores de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de hidromasaje que cumplan con
su norma aplicable, si su alimentación está protegida adicionalmente con un dispositivo de corriente
diferencial de valor no superior a 30 mA.
En el volumen 2, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel
más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los baños comunes en los que se puedan producir chorros durante
su limpieza. Se permite la instalación de bloques de alimentación de afeitadoras que cumplan con la UNE
EN 60.742 o UNE EN 61558-2-5. Se podrán instalar también todos los aparatos permitidos en el volumen
1, luminarias, ventiladores, calefactores, y unidades móviles de hidromasaje que cumplan con su normativa
aplicable, y que además estén protegidos con un diferencial de valor no superior a 30 mA.
En el volumen 3 el grado de protección necesario será el IPX5, en los baños comunes cuando se puedan
producir chorros de agua durante su limpieza. Se podrán instalar bases y aparatos protegidos por
dispositivo de corriente diferencial de valor no superior a 30 mA.
12.2.6.- Red equipotencial
Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes (agua fría, caliente,
desagüe, calefacción, gas, etc.) y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás
elementos conductores accesibles, tales como marcos metálicos de puertas, radiadores, etc. El conductor
que asegure esta protección deberá estar preferentemente soldado a las canalizaciones o a los otros
elementos conductores, o si no, fijado solidariamente a los mismos por collares u otro tipo de sujeción
apropiado a base de metales no férreos, estableciendo los contactos sobre partes metálicas sin pintura. Los
conductores de protección de puesta a tierra, cuando existan, y de conexión equipotencial deben estar
conectados entre sí. La sección mínima de este último estará de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción
MI-BT 017 para los conductores de protección.
12.2.7.- Instalación de puesta a tierra
Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra y conductores de
protección. Se llevarán a cabo según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-18.
Naturaleza y secciones mínimas
Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que:
El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de
funcionamiento de la instalación, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y
los requisitos particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación.
Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente
desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.
En todos los casos los conductores de protección que no formen parte de la canalización de alimentación
serán de cobre con una sección al menos de: 2,5 mm² si disponen de protección mecánica y de 4 mm² si
no disponen de ella.
Las secciones de los conductores de protección, y de los conductores de tierra están definidas en la
Instrucción ITC-BT-18.
Tendido de los conductores
Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman parte del electrodo.
El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y los conductores de
protección, será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No estarán sometidos a esfuerzos
mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y el desgaste mecánico.
Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas y masas y con los
electrodos
Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las partes metálicas
y masas que se desea poner a tierra como con el electrodo. A estos efectos, las conexiones deberán
efectuarse por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando las superficies de contacto de forma
que la conexión sea efectiva por medio de tornillos, elementos de compresión, remaches o soldadura de
alto punto de fusión. Se prohibe el empleo de soldaduras de bajo punto de fusión tales como estaño, plata,
etc.
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Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán incluirse en
serie ni masas ni elementos metálicos cualquiera que sean éstos. La conexión de las masas y los elementos
metálicos al circuito de puesta a tierra se efectuará siempre por derivaciones desde éste. Los contactos
deben disponerse limpios, sin humedad y en forma tal que no sea fácil que la acción del tiempo destruya
por efectos electroquímicos las conexiones efectuadas.
Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los conductores de tierra,
de protección, de unión equipotencial principal y en caso de que fuesen necesarios, también los de puesta
a tierra funcional.
Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra
Se prohibe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se permite disponer
un dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que permita medir la resistencia de la
toma de tierra.
12.2.8.- Alumbrado
Alumbrados especiales
Los puntos de luz del alumbrado especial deberán repartirse entre, al menos, dos líneas diferentes, con un
número máximo de 12 puntos de luz por línea, estando protegidos dichos circuitos por interruptores
automáticos de 10 A de intensidad nominal como máximo.
Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se dispondrán a 5 cm como mínimo de otras
canalizaciones eléctricas cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, y cuando se instalen en
huecos de la construcción estarán separadas de ésta por tabiques incombustibles no metálicos.
Deberán ser provistos de alumbrados especiales los siguientes locales:
- Con alumbrado de emergencia: Los locales de reunión que puedan albergar a 100 personas o más, los
locales de espectáculos y los establecimientos sanitarios, los establecimientos cerrados y cubiertos
para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y escaleras que conduzcan al exterior o hasta las zonas
generales del edificio.
- Con alumbrado de señalización: Los estacionamientos subterráneos de vehículos, teatros y cines en
sala oscura, grandes establecimientos comerciales, casinos, hoteles, establecimientos sanitarios y
cualquier otro local donde puedan producirse aglomeraciones de público en horas o lugares en que la
iluminación natural de luz solar no sea suficiente para proporcionar en el eje de los pasos principales
una iluminación mínima de 1 lux.
- Con alumbrado de reemplazamiento: En quirófanos, salas de cura y unidades de vigilancia intensiva de
establecimientos sanitarios.
Alumbrado general
Las redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o tubos de descarga deberán estar previstas
para transportar una carga en voltamperios al menos igual a 1.8 veces la potencia en vatios de las
lámparas o tubos de descarga que alimenta. El conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase.
Si se alimentan con una misma instalación lámparas de descarga y de incandescencia, la potencia a
considerar en voltamperios será la de las lámparas de incandescencia más 1.8 veces la de las lámparas de
descarga.
Deberá corregirse el factor de potencia de cada punto de luz hasta un valor mayor o igual a 0.90, y la caída
máxima de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación de alumbrado,
será menor o igual que 3%.
Los receptores consistentes en lámparas de descarga serán accionados por interruptores previstos para
cargas inductivas, o en su defecto, tendrán una capacidad de corte no inferior al doble de la intensidad del
receptor. Si el interruptor acciona a la vez lámparas de incandescencia, su capacidad de corte será, como
mínimo, la correspondiente a la intensidad de éstas más el doble de la intensidad de las lámparas de
descarga.
En instalaciones para alumbrado de locales donde se reuna público, el número de líneas deberá ser tal que
el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas
instaladas en dicho local.
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12.3.- Pruebas reglamentarias
12.3.1.- Comprobación de la puesta a tierra
La instalación de toma de tierra será comprobada por los servicios oficiales en el momento de dar de alta la
instalación. Se dispondrá de al menos un punto de puesta a tierra accesible para poder realizar la medición
de la puesta a tierra.
12.3.2.- Resistencia de aislamiento
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento, expresada en ohmios, por lo
menos igual a 1000xU, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un mínimo de
250.000 ohmios.
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante la
aplicación de una tensión continua suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión
comprendida entre 500 y 1000 V y, como mínimo, 250 V con una carga externa de 100.000 ohmios.
12.4.- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad
La propiedad recibirá a la entrega de la instalación, planos definitivos del montaje de la instalación, valores
de la resistencia a tierra obtenidos en las mediciones, y referencia del domicilio social de la empresa
instaladora.
No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador Autorizado o Técnico Competente,
según corresponda.
Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e
indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los conductores que
protegen.
Las instalaciones del garaje serán revisadas anualmente por instaladores autorizados libremente elegidos
por los propietarios o usuarios de la instalación. El instalador extenderá un boletín de reconocimiento de la
indicada revisión, que será entregado al propietario de la instalación, así como a la delegación
correspondiente del Ministerio de Industria y Energía.
Personal técnicamente competente comprobará la instalación de toma de tierra en la época en que el
terreno esté más seco, reparando inmediatamente los defectos que pudieran encontrarse.
12.5.- Certificados y documentación
Al finalizar la ejecución, se entregará en la Delegación del Ministerio de Industria correspondiente el
Certificado de Fin de Obra firmado por un técnico competente y visado por el Colegio profesional
correspondiente, acompañado del boletín o boletines de instalación firmados por un Instalador Autorizado.
12.6.- Libro de órdenes
La dirección de la ejecución de los trabajos de instalación será llevada a cabo por un técnico competente,
que deberá cumplimentar el Libro de Órdenes y Asistencia, en el que reseñará las incidencias, órdenes y
asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.
En ___________________, a ____ de ___________________ de 2.0____
Fdo.:
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13.- MEDICIONES
13.1.- Magnetotérmicos
Magnetotérmicos
Código Ud Descripción Cantidad
003.001 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 50 A; Icu: 10 kA; Curva: B. 3P+N 1.00
003.002 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 15 kA; Curva: C. 3P+N 3.00
003.003 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 3P+N 2.00
003.004 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N 6.00
003.005 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 50 A; Icu: 15 kA; Curva: C. 3P+N 1.00
003.006 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 3P+N 2.00
003.007 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N 19.00
003.008 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 3P+N 3.00
13.2.- Fusibles
Fusibles
Código Ud Descripción Cantidad
004.001 Ud Tipo gL/gG; In: 100 A; Icu: 80 kA 4.00
13.3.- Diferenciales
Diferenciales
Código Ud Descripción Cantidad
006.001 Ud Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 4P 2.00
006.002 Ud Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 2P 2.00
006.003 Ud Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 4P 6.00
13.4.- Cables
Cables
Código Ud Descripción Cantidad
010.001 m RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 4x16. Multiconductor 10.00
010.002 m RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 6 mm². Unipolar 310.00
010.003 m H07Z1-K (AS) 450/750 V Cobre, 25 mm². Unipolar 50.00
010.004 m RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 16 mm². Unipolar 50.00
010.005 m RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 2.5 mm². Unipolar 753.00
010.006 m RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 1.5 mm². Unipolar 1767.00
13.5.- Canalizaciones
Canalizaciones
Código Ud Descripción Cantidad
011.001 m Tubo 63 mm 20.00
011.002 m Tubo 32 mm 912.00
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13.6.- Otros
Otros
Código Ud Descripción Cantidad
017.001 Ud Contador. 3P+N 1.00
017.002 Ud Interruptor en carga. 3P+N 1.00
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14.- CUADRO DE RESULTADOS
Acometida (Suministro principal)
Acometida
     DI
          CUADRO ELÉCTRICO
Acometida
Descripción Simult. Pot.Calc.(W)
Pot.Inst.
(W)
Pot.Dem.
(W) cos j
Long.
(m)
Sección
(mm)
IB
(A)
IZ
(A)
DU
(%)
DUac
(%)
Canaliz.
(mm)
Acometida - 23129.00 23129.00 23129.00 1.00 10.00 RZ1-K (AS) 4x16 + TTx6 33.38 80.08 0.18 - Sin conducto
DI 1.00 23129.00 23129.00 23129.00 1.00 10.00 H07Z1-K (AS) 5(1x25) 33.38 59.16 0.12 - Tubo 63 mm
Descripción IB(A)
In
(A)
IZ
(A)
Iccmáx
(A)
Pdc
(kA)
Iccmín
(A)
Im
(kA)
Id
(A)
Sens.dif.
(mA)
Acometida 33.38 50.00 80.08 12.00 - 3.58 - - -
DI 33.38 50.00 59.16 9.14 80.00 2.86 0.58 - -
DI
Descripción Simult. Pot.Calc.(W)
Pot.Inst.
(W)
Pot.Dem.
(W) cos j
Long.
(m)
Sección
(mm)
IB
(A)
IZ
(A)
DU
(%)
DUac
(%)
Canaliz.
(mm)
CUADRO ELÉCTRICO 1.00 23129.00 23129.00 23129.00 1.00 10.00 RZ1-K (AS) 5(1x16) 33.38 72.80 0.19 0.30 Tubo 63 mm
Descripción IB(A)
In
(A)
IZ
(A)
Iccmáx
(A)
Pdc
(kA)
Iccmín
(A)
Im
(kA)
Id
(A)
Sens.dif.
(mA)
CUADRO ELÉCTRICO 33.38 50.00 72.80 7.49 10.00 2.20 0.25 - -
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CUADRO ELÉCTRICO
Descripción Simult. Pot.Calc.(W)
Pot.Inst.
(W)
Pot.Dem.
(W) cos j
Long.
(m)
Sección
(mm)
IB
(A)
IZ
(A)
DU
(%)
DUac
(%)
Canaliz.
(mm)
C1 1.00 3600.00 3600.00 3600.00 1.00 13.00 RZ1-K (AS) 5(1x2.5) 5.20 23.66 0.23 0.54 Tubo 32 mm
C2 1.00 3600.00 3600.00 3600.00 1.00 29.00 RZ1-K (AS) 5(1x2.5) 5.20 23.66 0.52 0.83 Tubo 32 mm
C3 1.00 3000.00 3000.00 3000.00 1.00 35.00 RZ1-K (AS) 3(1x2.5) 12.99 27.30 3.25 3.55 Tubo 32 mm
C4 1.00 3000.00 3000.00 3000.00 1.00 13.00 RZ1-K (AS) 3(1x2.5) 12.99 27.30 1.21 1.51 Tubo 32 mm
C5 1.00 2400.00 2400.00 2400.00 1.00 30.00 RZ1-K (AS) 3(1x2.5) 10.39 27.30 2.19 2.50 Tubo 32 mm
C6 1.00 2400.00 2400.00 2400.00 1.00 40.00 RZ1-K (AS) 3(1x2.5) 10.39 27.30 2.93 3.23 Tubo 32 mm
C7 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 1.00 13.00 RZ1-K (AS) 3(1x2.5) 8.66 27.30 0.79 1.09 Tubo 32 mm
C8 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 1.00 50.00 RZ1-K (AS) 3(1x2.5) 8.66 27.30 3.02 3.33 Tubo 32 mm
A1 1.00 182.00 182.00 182.00 1.00 13.00 RZ1-K (AS) 3(1x1.5) 0.79 20.02 0.12 0.42 Tubo 32 mm
A2 1.00 182.00 182.00 182.00 1.00 29.00 RZ1-K (AS) 3(1x1.5) 0.79 20.02 0.26 0.57 Tubo 32 mm
A3 1.00 182.00 182.00 182.00 1.00 49.00 RZ1-K (AS) 3(1x1.5) 0.79 20.02 0.44 0.75 Tubo 32 mm
A4 1.00 30.00 30.00 30.00 1.00 22.00 RZ1-K (AS) 3(1x6) 0.13 46.41 0.01 0.31 Tubo 32 mm
E1 1.00 100.00 100.00 100.00 1.00 40.00 RZ1-K (AS) 3(1x1.5) 0.43 20.02 0.20 0.50 Tubo 32 mm
E2 1.00 100.00 100.00 100.00 1.00 20.00 RZ1-K (AS) 3(1x1.5) 0.43 20.02 0.10 0.40 Tubo 32 mm
A5 1.00 44.00 44.00 44.00 1.00 27.00 RZ1-K (AS) 3(1x1.5) 0.19 20.02 0.06 0.36 Tubo 32 mm
A6 1.00 44.00 44.00 44.00 1.00 34.00 RZ1-K (AS) 3(1x1.5) 0.19 20.02 0.07 0.38 Tubo 32 mm
A7 1.00 25.00 25.00 25.00 1.00 38.00 RZ1-K (AS) 3(1x1.5) 0.11 20.02 0.05 0.35 Tubo 32 mm
A8 1.00 25.00 25.00 25.00 1.00 40.00 RZ1-K (AS) 3(1x6) 0.11 46.41 0.01 0.32 Tubo 32 mm
A9 1.00 30.00 30.00 30.00 1.00 50.00 RZ1-K (AS) 3(1x1.5) 0.13 20.02 0.07 0.38 Tubo 32 mm
A10 1.00 35.00 35.00 35.00 1.00 32.00 RZ1-K (AS) 3(1x1.5) 0.15 20.02 0.06 0.36 Tubo 32 mm
A11 1.00 35.00 35.00 35.00 1.00 38.00 RZ1-K (AS) 3(1x6) 0.15 46.41 0.02 0.32 Tubo 32 mm
A12 1.00 30.00 30.00 30.00 1.00 42.00 RZ1-K (AS) 3(1x1.5) 0.13 20.02 0.06 0.37 Tubo 32 mm
A13 1.00 25.00 25.00 25.00 1.00 50.00 RZ1-K (AS) 3(1x1.5) 0.11 20.02 0.06 0.37 Tubo 32 mm
A14 1.00 30.00 30.00 30.00 1.00 60.00 RZ1-K (AS) 3(1x1.5) 0.13 20.02 0.09 0.39 Tubo 32 mm
E3 1.00 10.00 10.00 10.00 1.00 30.00 RZ1-K (AS) 3(1x1.5) 0.04 20.02 0.01 0.32 Tubo 32 mm
E4 1.00 10.00 10.00 10.00 1.00 35.00 RZ1-K (AS) 3(1x1.5) 0.04 20.02 0.02 0.32 Tubo 32 mm
E5 1.00 10.00 10.00 10.00 1.00 40.00 RZ1-K (AS) 3(1x1.5) 0.04 20.02 0.02 0.32 Tubo 32 mm
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Descripción IB(A)
In
(A)
IZ
(A)
Iccmáx
(A)
Pdc
(kA)
Iccmín
(A)
Im
(kA)
Id
(A)
Sens.dif.
(mA)
C1 5.20 16.00 23.66 5.76 6.00 0.79 0.16 9.18 30
C2 5.20 16.00 23.66 5.76 6.00 0.42 0.16 9.13 30
C3 12.99 16.00 27.30 3.93 6.00 0.40 0.16 9.11 30
C4 12.99 16.00 27.30 3.93 6.00 0.87 0.16 9.18 30
C5 10.39 16.00 27.30 3.93 6.00 0.45 0.16 9.12 30
C6 10.39 16.00 27.30 3.93 6.00 0.35 0.16 9.09 30
C7 8.66 16.00 27.30 3.93 6.00 0.87 0.16 9.18 30
C8 8.66 16.00 27.30 3.93 6.00 0.29 0.16 9.06 30
A1 0.79 10.00 20.02 3.93 6.00 0.59 0.10 9.15 30
A2 0.79 10.00 20.02 3.93 6.00 0.30 0.10 9.06 30
A3 0.79 10.00 20.02 3.93 6.00 0.18 0.10 8.96 30
A4 0.13 10.00 46.41 3.93 6.00 1.08 0.10 9.19 30
E1 0.43 10.00 20.02 3.93 6.00 0.22 0.10 9.00 30
E2 0.43 10.00 20.02 3.93 6.00 0.42 0.10 9.11 30
A5 0.19 10.00 20.02 3.93 6.00 0.32 0.10 9.07 30
A6 0.19 10.00 20.02 3.93 6.00 0.26 0.10 9.04 30
A7 0.11 10.00 20.02 3.93 6.00 0.23 0.10 9.01 30
A8 0.11 10.00 46.41 3.93 6.00 0.72 0.10 9.17 30
A9 0.13 10.00 20.02 3.93 6.00 0.18 0.10 8.95 30
A10 0.15 10.00 20.02 3.93 6.00 0.27 0.10 9.05 30
A11 0.15 10.00 46.41 3.93 6.00 0.74 0.10 9.17 30
A12 0.13 10.00 20.02 3.93 6.00 0.21 0.10 8.99 30
A13 0.11 10.00 20.02 3.93 6.00 0.18 0.10 8.95 30
A14 0.13 10.00 20.02 3.93 6.00 0.15 0.10 8.90 30
E3 0.04 10.00 20.02 3.93 6.00 0.29 0.10 9.06 30
E4 0.04 10.00 20.02 3.93 6.00 0.25 0.10 9.03 30
E5 0.04 10.00 20.02 3.93 6.00 0.22 0.10 9.00 30
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Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle 
adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones 
propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta 
definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones: 
 Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y 
sistemas que se incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así como sus 
condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba 
realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las 
Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones. 
 Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones 
para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar 
durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar 
la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones en 
cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego de Condiciones. 
Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para 
comprobar las prestaciones finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado 
correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado, del 
presente Pliego de Condiciones. 
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1.1 Disposiciones Generales 
1.1.1 Disposiciones de carácter general 
1.1.1.1 Objeto del Pliego de Condiciones 
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los 
agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para 
la realización del contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 
1.1.1.2 Contrato de obra 
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con 
arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la 
documentación necesaria para la realización del contrato de obra. 
1.1.1.3 Documentación del contrato de obra 
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación 
atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, 
omisiones o contradicciones: 
 Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 
 El presente Pliego de Condiciones. 
 La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, 
memorias, anejos, ediciones y presupuestos. 
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las 
cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos. 
1.1.1.4 Proyecto 
El Proyecto es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas, 
funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación 
de la Edificación. En él se justificará técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con 
las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se 
mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una duplicidad 
en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos 
indicados. 
Los documentos complementarios al Proyecto serán: 
 Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya 
suministrando la Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión. 
 El Libro de Órdenes y Asistencias. 
 El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 
 El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras. 
 El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista. 
 Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
 Licencias y otras autorizaciones administrativas. 
1.1.1.5 Reglamentación urbanística 
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los 
organismos competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, 
emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del 
proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y 
al Planeamiento Vigente. 
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1.1.1.6 Formalización del Contrato de Obra 
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse 
a escritura pública a petición de cualquiera de las partes. 
El cuerpo de estos documentos contendrá: 
 La comunicación de la adjudicación. 
 La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
 La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al 
cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de 
Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, 
Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la 
realización de las obras definidas en el presente Proyecto. 
El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad 
con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto 
General. 
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento 
en que se consigne el Contratista. 
1.1.1.7 Jurisdicción competente 
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas 
quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a 
las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, 
renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción 
donde estuviese ubicada la obra. 
1.1.1.8 Responsabilidad del Contratista 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas 
en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto. 
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades 
de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que 
la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de 
obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
1.1.1.9 Accidentes de trabajo 
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y 
demás legislación vigente que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la 
planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conservación y 
mantenimiento de edificios. 
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 
1627/97, el control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de 
Seguridad y Salud redactado por el/los Contratista/s. 
1.1.1.10 Daños y perjuicios a terceros 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 
sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o 
contiguas derivados de las obras. Será por tanto de su cuenta el abono de las 
indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y 
perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las 
obras. 
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan 
ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus 
alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal a su 
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cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en 
la obra. 
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza 
de seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", 
suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los 
trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no 
pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra. 
1.1.1.11 Anuncios y carteles 
Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más 
inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por 
la policía local. 
1.1.1.12 Copia de documentos 
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del 
Proyecto. 
1.1.1.13 Suministro de materiales 
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso 
en el plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas 
en los suministros. 
1.1.1.14 Causas de rescisión del contrato de obra 
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 
 La muerte o incapacitación del Contratista. 
 La quiebra del Contratista. 
 Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
o La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones 
fundamentales del mismo a juicio del Director de Obra y, en cualquier caso, 
siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como 
consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 
20%. 
o Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen 
variaciones en más o en menos del 40% del proyecto original, o más de un 
50% de unidades de obra del proyecto reformado. 
 La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 
excedido de un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al Contratista no 
se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la 
adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática. 
 Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato. 
 El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala 
fe, con perjuicio de los intereses de las obras. 
 El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 
 El abandono de la obra sin causas justificadas. 
 La mala fe en la ejecución de la obra. 
1.1.1.15 Omisiones: Buena fe 
Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de 
Condiciones y la documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio al 
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Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la 
BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin 
ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones 
que puedan existir en este Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la 
obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las subsanarán 
debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra. 
1.1.2 Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios 
auxiliares 
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a 
los trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios 
objeto del presente proyecto y sus obras anejas. 
1.1.2.1 Accesos y vallados 
El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de 
ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de 
Ejecución de la Obra su modificación o mejora. 
1.1.2.2 Replanteo 
El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias 
principales que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos 
se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta económica. 
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una 
vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra 
acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el Director de 
Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión de este trámite. 
1.1.2.3 Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, 
desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados 
se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo 
establecido en el contrato. 
Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de 
forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. 
El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma 
obra junto con él, el día de comienzo de los trabajos, el Director de la Ejecución de la Obra, 
el Promotor y el Contratista. 
Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra comprobará 
que en la obra existe copia de los siguientes documentos: 
 Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 
 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos. 
 Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 
 Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista. 
 Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras 
administraciones. 
 Libro de Órdenes y Asistencias. 
 Libro de Incidencias. 
La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la 
ejecución de la obra. 
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1.1.2.4 Orden de los trabajos 
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo 
en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente 
su variación por parte de la Dirección Facultativa. 
1.1.2.5 Facilidades para otros contratistas 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las 
facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los 
Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin 
perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los 
medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
1.1.2.6 Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no 
se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección 
Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la 
Dirección de Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces 
o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le 
será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo 
que se convenga. 
1.1.2.7 Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 
El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, 
según sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se 
precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada. 
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones 
o indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se 
comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, estando éste a su vez obligado a 
devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie 
de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la 
Obra, como del Director de Obra. 
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones 
tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien 
la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
1.1.2.8 Prórroga por causa de fuerza mayor 
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no 
pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en 
los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, 
previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista expondrá, en escrito 
dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el 
retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la 
prórroga que por dicha causa solicita. 
1.1.2.9 Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a 
excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado. 
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1.1.2.10 Trabajos defectuosos 
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el 
proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 
estipulado. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que 
puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección Facultativa 
lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos 
hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderán 
extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la 
Obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o 
los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el 
curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción 
definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o  
demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta 
no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición y reconstrucción 
ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para resolverla. 
1.1.2.11 Vicios ocultos 
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la 
construcción, durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos 
prescritos después de la terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte de otras 
responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse. 
Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia 
de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime 
oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que 
considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, 
dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra. 
El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de 
obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su 
responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución de 
Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o 
abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 
1.1.2.12 Procedencia de materiales, aparatos y equipos 
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas 
clases donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos 
casos en los se preceptúe una procedencia y características específicas en el proyecto. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista 
deberá presentar al Director de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, 
aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones 
sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno 
de ellos. 
1.1.2.13 Presentación de muestras 
A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, 
aparatos y equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de obra. 
1.1.2.14 Materiales, aparatos y equipos defectuosos 
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la 
calidad y características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él 
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exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no 
son los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del Director de Ejecución de 
la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones  
o sean los adecuados al fin al que se destinen. 
Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en 
condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de 
Contratista. 
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran 
defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del 
precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en 
condiciones. 
1.1.2.15 Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no 
ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos 
ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la 
penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran  
dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el Director de Obra 
considere necesarios. 
1.1.2.16 Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no  
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 
apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
1.1.2.17 Obras sin prescripciones explícitas 
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales 
no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante 
documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones 
que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas 
de la buena construcción. 
1.1.3 Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas 
1.1.3.1 Consideraciones de carácter general 
La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace 
entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas 
y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma,  
cuando así se acuerde por las partes. La recepción deberá consignarse en un acta firmada, 
al menos, por el Promotor y el Contratista, haciendo constar: 
 Las partes que intervienen. 
 La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 
terminada de la misma. 
 El coste final de la ejecución material de la obra. 
 La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su 
caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los 
defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta 
aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
 Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus 
responsabilidades. 
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Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el 
Director de la Ejecución de la Obra. 
El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 
terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales. 
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el 
nuevo plazo para efectuar la recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo 
que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se 
entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el 
promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y 
se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda 
ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior. 
1.1.3.2 Recepción provisional 
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la 
Obra al Promotor o Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la 
Recepción Provisional. 
Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y 
del Director de Ejecución de la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en 
su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o 
unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a 
correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 
Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado de 
Final de Obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en 
el Acta y se darán al Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos 
observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo 
reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida 
de la fianza. 
1.1.3.3 Documentación final de la obra 
El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren 
intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al 
Promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente, en el 
caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del 
artículo 
4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta documentación incluye el Manual de Uso 
y Mantenimiento del Edificio. 
1.1.3.4 Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de 
Ejecución de la Obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su 
representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el 
Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el Promotor del saldo resultante 
menos la cantidad retenida en concepto de fianza. 
18 
PLIEGO DE CONDICIONES  
OLALLA LÓPEZ PREGO  
 
1.1.3.5 Plazo de garantía 
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca 
deberá ser inferior a un año. 
1.1.3.6 Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 
provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza 
y reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones 
por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del Contratista. 
1.1.3.7 Recepción definitiva 
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual 
modo y con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la 
obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a  la 
normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las 
responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción. 
1.1.3.8 Prórroga del plazo de garantía 
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase 
ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra 
indicará al Contratista los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias. 
De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida de la 
fianza. 
1.1.3.9 Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo  
fijado, la maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que 
tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin 
problema alguno. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites 
establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente 
según lo dispuesto anteriormente. 
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se 
efectuará una sola y definitiva recepción. 
 
1.2 Disposiciones Facultativas 
1.2.1 Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la 
edificación 
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas 
por la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen 
en el proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en 
la L.O.E. y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su 
intervención. 
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan 
recogidas en el capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose: 
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1.2.1.1 El Promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, 
impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí 
o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria 
para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes 
necesarios. 
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de 
sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la 
gestión económica de la edificación. 
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos 
de las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de 
contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las 
disposiciones de la L.O.E. 
1.2.1.2 El Proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros 
técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada 
proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
1.2.1.3 El Constructor o Contratista 
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con 
medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con 
sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO 
RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL 
CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE 
REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 
1.2.1.4 El Director de Obra 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en 
los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el 
proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las 
condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del 
Director de Obra. 
1.2.1.5 El Director de la Ejecución de la Obra 
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de 
dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 
construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y 
análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el autor, procediendo a 
solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones 
o documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, 
estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas. 
Puede coincidir, en proyectos de ingeniería, con el Director de Obra. 
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1.2.1.6 Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar 
asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la 
ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para 
prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los 
materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
1.2.1.7 Los suministradores de productos 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o 
vendedores de productos de construcción. 
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación 
permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y 
obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución. 
1.2.1.8 La Dirección Facultativa 
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección 
de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. En la Dirección Facultativa se integrará el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de 
que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. 
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, 
dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada 
técnico participante. 
1.2.1.9 Visitas facultativas 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros 
que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los 
cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los 
requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico 
al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al 
proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en 
función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido 
exigible a cada cual. 
1.2.2 Obligaciones de los agentes intervinientes 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los 
artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación 
aplicable. 
1.2.2.1 El Promotor 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así 
como autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista 
posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo 
proyectado. 
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional 
necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para 
realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos 
estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los 
requisitos básicos estipulados para los edificios. 
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones 
administrativas procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la 
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construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la 
realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de 
los intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo 
la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por 
actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder. 
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, 
que cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las 
condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el 
plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de 
autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio 
Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que 
corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar 
la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la 
totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas 
para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá 
hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que 
contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra 
ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes. 
1.2.2.2 El Proyectista 
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y 
técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de 
obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y 
poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas 
correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito 
suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la 
estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de 
contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos 
de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos 
elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y 
especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos 
adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá 
entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al autor antes del 
inicio de las obras o instalaciones correspondientes. 
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos 
profesionales. 
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los 
proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario 
incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por 
técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos 
parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta 
de las del Director y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación 
vigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto declinación 
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expresa del autor y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensación 
económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se 
tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, 
documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. 
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de 
los cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto 
y cualquiera de sus documentos complementarios. 
1.2.2.3 El Constructor o Contratista 
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor. 
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al 
correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de 
los medios auxiliares necesarios. 
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el 
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 
estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dichos 
planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución 
de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico. 
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que 
incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de 
octubre. 
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención 
de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el 
correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de 
lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios 
necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir 
las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de 
Ejecución de la obra. 
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las 
actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos 
aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o 
generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del 
Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de 
Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad 
de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes. 
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando 
las obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, 
a la legislación aplicable, a las Instrucciones del Director de Obra y del Director de la 
Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, 
que tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de 
los materiales o lex artis, aun cuando éstos criterios no estuvieran específicamente 
reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura 
de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra 
impongan, disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra 
requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, 
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procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que 
permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con 
ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los plazos previstos. 
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las 
actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin 
interrupción, programándolas de manera coordinada con Director de Ejecución Material de  
la Obra. 
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que 
deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder 
directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el 
continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas 
aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos 
constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por 
prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la obra, los suministros de material o 
prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o 
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la 
Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido. 
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la 
obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la 
puesta en obra las características y naturaleza de los elementos constructivos que 
componen el edificio una vez finalizado. 
Poner a disposición del Director los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las 
pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir 
en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar 
posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como 
la de recepción final. 
Facilitar al Director de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación 
final de obra ejecutada. 
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de 
la Edificación y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por 
defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de 
elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños 
en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio). 
1.2.2.4 El Director de Obra 
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación 
técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente 
en el Libro de Órdenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor. 
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se 
precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción 
de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de 
la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el 
cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos 
principales y complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los 
que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de fachada y 
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cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de los 
materiales previstos. 
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que 
pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las 
interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la 
correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias 
que fueran necesarias, consignando en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones 
precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, 
sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como 
firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra 
efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la supervisión de la documentación que 
se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación 
final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por 
razones técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al 
proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el 
promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y 
escrita del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los 
técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente 
entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o 
instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo 
responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados. 
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de 
los agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los 
subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio 
y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte 
constituyente del Libro del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa a los 
usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se 
materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de 
Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de 
propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en 
la citada documentación. 
Además de todas las facultades que corresponden al Director de Obra, expresadas en los 
artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta 
dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la 
adecuación de lo construido a éste. 
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes del Director 
de Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a 
su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en 
ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo 
responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas. 
1.2.2.5 El Director de la Ejecución de la Obra 
Corresponde al Técnico nombrado, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás 
legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan 
a continuación: 
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La Dirección inmediata de la Obra. 
Verificar personalmente la recepción a pie de obra, previo a su acopio o colocación 
definitiva, de todos los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de 
la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a 
las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los 
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la 
realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y 
de los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias 
necesarias que recabara del Director de Obra. 
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo 
las aclaraciones al Director de Obra que fueran necesarias y planificando de manera 
anticipada y continuada con el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a 
efectuar. 
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, 
exigiendo la presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y 
estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de 
dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, 
diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados 
señalados por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado 
y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de 
todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, 
a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre 
ellos, tanto en horizontal como en vertical. 
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y 
completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la 
obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la 
correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir 
eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el 
replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de 
ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 
Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara 
oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas 
y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación 
y su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las especificaciones del 
proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con 
los técnicos redactores correspondientes. 
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer 
constar necesariamente en el Libro de Órdenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al 
Director de Obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al 
Promotor. 
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Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por 
la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia 
exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por  
el Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias 
de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus 
elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las 
soluciones. 
Informar con prontitud al Director de Obra de los resultados de los Ensayos de Control 
conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de 
pruebas complementarias en caso de resultados adversos. 
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las 
unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo 
de unión entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra. 
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los 
resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de 
ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, 
muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, 
a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de 
pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad. 
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a 
la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos 
y pruebas realizadas. 
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por Director de la Ejecución de las 
Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de 
lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las 
autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y 
económicas. 
1.2.2.6 Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente 
acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la 
materia. 
1.2.2.7 Los suministradores de productos 
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, 
respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias 
que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos 
suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la 
documentación de la obra ejecutada. 
1.2.2.8 Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un 
adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de 
la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
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Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los 
edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
1.2.2.9 Documentación final de obra: Libro del Edificio 
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la 
obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente 
aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de Obra para la formalización de los 
correspondientes trámites administrativos. 
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa 
de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a 
las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad 
con la normativa que le sea de aplicación. 
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el 
Libro del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
1.2.2.10 Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un 
adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de 
la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los 
edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
 
1.3 Disposiciones Económicas 
1.3.1 Definición 
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y 
recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, 
establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista, que es en definitiva el 
que tiene validez. 
1.3.2 Contrato de obra 
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de 
iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A la 
Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución de la Obra) se le facilitará 
una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados. 
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de 
difícil cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 
 El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que 
pudieran surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa 
pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es 
conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los 
siguientes puntos: Documentos a aportar por el Contratista. 
 
 Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
 Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
 Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación labor. 
 Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 
 Presupuesto del Contratista. 
 Revisión de precios (en su caso). 
 Forma de pago: Certificaciones. 
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 Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
 Plazos de ejecución: Planning. 
 Retraso de la obra: Penalizaciones. 
 Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
 Litigio entre las partes. 
Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en 
caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la 
Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el Pliego de Condiciones 
Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del correspondiente contrato 
de obra. 
1.3.3 Criterio General 
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 
38/1999 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente  
las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones 
contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes 
para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 
1.3.4 Fianzas 
El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el 
contrato de obra: 
1.3.4.1 Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra 
en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del 
Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones 
a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para 
cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
1.3.4.2 Devolución de las fianzas 
La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de 
obra, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir 
que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la 
ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 
1.3.4.3 Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 
Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones 
parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la 
fianza. 
1.3.5 De los precios 
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de 
construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente 
menor que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos precios, calcularemos 
el presupuesto. 
1.3.5.1 Precio básico 
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su 
transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y 
de la mano de obra. 
1.3.5.2 Precio unitario 
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes: 
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 Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" 
de la mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la 
unidad de obra. 
 Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual 
como porcentaje de otros componentes, debido a que representan los costes 
directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de difícil 
cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra. 
 Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y 
medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan los 
costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra que no se 
corresponden a ninguna unidad de obra en concreto. 
En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) 
establece que la composición y el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se 
base en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin 
incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda 
gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 
Considera costes directos: 
 La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
 Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 
 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 
Deben incluirse como costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal 
técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos 
gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o 
en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las 
unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la 
naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible 
plazo de ejecución. 
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las 
especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 
'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción del 
proceso de ejecución de la unidad de obra. 
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna 
operación necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio 
de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de precio de la 
unidad de obra contratada. 
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que 
siempre forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra: 
 El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso 
carga y descarga de los camiones. 
 Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
 Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
 Montaje, comprobación y puesta a punto. 
 Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
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 Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 
Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican 
en cada una de las unidades de obra. 
1.3.5.3 Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la 
componen. 
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los 
productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas 
alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y 
el impuesto sobre el valor añadido. 
1.3.5.4 Precios contradictorios 
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de 
Obra, decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando 
sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el 
Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el 
contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique 
fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al 
concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al 
banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 
contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes precios 
contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión. 
1.3.5.5 Reclamación de aumento de precios 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento 
de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para 
la ejecución de las obras. 
1.3.5.6 Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la 
aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará 
a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en el Pliego. 
1.3.5.7 De la revisión de los precios contratados 
El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se 
aplicará revisión de precios. 
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente 
determinado en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 
1.3.5.8 Acopio de materiales 
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el 
Promotor ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva 
propiedad de éste, siendo el Contratista responsable de su guarda y conservación. 
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1.3.6 Obras por administración 
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan 
para su realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un 
representante suyo o por mediación de un Contratista. 
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 
 Obras por administración directa. 
 Obras por administración delegada o indirecta. 
 
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 
 Su liquidación. 
 El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 
 Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
 Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, 
en particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros. 
1.3.7 Valoración y abono de los trabajos 
1.3.7.1 Forma y plazos de abono de las obras 
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de 
obra establecido entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, 
es el que tiene validez. 
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el 
contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la 
obra conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se 
verifican aquéllos. 
El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el 
criterio de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por 
Unidad de Obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de 
tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales mediciones. 
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de  
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de 
Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las 
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya 
conformidad suscribirá el Contratista. 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste 
obligado a aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular. 
1.3.7.2 Relaciones valoradas y certificaciones 
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último 
formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según 
la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra. 
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente 
ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de 
obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables al 
Contratista, no serán objeto de certificación alguna. 
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su 
importe corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección 
Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco 
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dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que 
comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán 
a origen. 
1.3.7.3 Mejora de obras libremente ejecutadas 
Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales 
de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o 
sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase 
con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin 
solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección 
Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el 
caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o 
adjudicada. 
1.3.7.4 Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación 
por parte del Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con 
anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta. 
1.3.7.5 Abono de trabajos especiales no contratados 
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, 
por no estar contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera 
persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda 
clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad por separado y en las 
condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 
1.3.7.6 Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado 
trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
 Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el 
Director de obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados 
a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo 
establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de 
precios. 
 Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo 
por el Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente 
acordados. 
 Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por 
ellos al Contratista. 
1.3.8 Indemnizaciones Mutuas 
1.3.8.1 Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con 
relación al plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo 
a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán 
inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra. 
33 
PLIEGO DE CONDICIONES 
OLALLA LÓPEZ PREGO 
 
 
 
1.3.8.2 Demora de los pagos por parte del Promotor 
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 
1.3.9 Varios 
1.3.9.1 Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por 
escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así 
como de los materiales y maquinaria previstos en el contrato. 
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el Director 
de Obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de 
observar errores en las mediciones de proyecto. 
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 
ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, 
los precios de los nuevos materiales o maquinaria ordenados emplear y los aumentos que 
todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 
contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca 
innovaciones que supongan una reducción en los importes de las unidades de obra 
contratadas. 
1.3.9.2 Unidades de obra defectuosas 
Las obras defectuosas no se valorarán. 
1.3.9.3 Seguro de las obras 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure 
su ejecución, hasta la recepción definitiva. 
1.3.9.4 Conservación de la obra 
El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure 
su ejecución, hasta la recepción definitiva. 
1.3.9.5 Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor 
No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de 
las obras sin el consentimiento del mismo. 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por 
resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se 
estipule en el contrato de obra. 
1.3.9.6 Pago de arbitrios 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por 
conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del  
Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario. 
1.3.10 Retenciones en concepto de garantía 
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en 
concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y 
responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al 
Promotor. 
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Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo 
designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o 
mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención. 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra 
en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en representación del Promotor, los 
ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, 
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga 
derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el 
importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo 
estipulado en el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El 
promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas 
atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos. 
1.3.11 Plazos de ejecución: Planning de obra 
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como 
parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la 
ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las distintas 
partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes. 
1.3.12 Liquidación económica de las obras 
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del 
Acta de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el 
Contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las 
llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la 
Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones 
contratadas. 
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las 
obras, para lo cual será conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el 
Director de Ejecución de la Obra, quedando desde dicho momento la conservación y 
custodia de las mismas a cargo del Promotor. 
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe 
en las Disposiciones Generales del presente Pliego. 
1.3.13 Liquidación final de la obra 
Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las 
certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el 
visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o 
desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales. 
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2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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2.1 Prescripciones sobre los materiales 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el 
control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la 
obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se 
especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y 
sistemas suministrados. 
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre 
ellos se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus 
calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que 
tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia 
en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de 
Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el 
artículo 7.2. del CTE: 
 El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el 
artículo 7.2.1. 
 El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, 
según el artículo 7.2.2. 
 El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los 
suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, 
aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del 
Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de 
calidad de la obra. 
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las 
condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se establezca 
para la aceptación de los mismos. 
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la 
procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el 
Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su 
aceptación. 
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su 
empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder 
a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que 
presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio 
del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello 
ocasionase serán a cargo del Contratista. 
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su 
responsabilidad. 
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta 
de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no 
extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la 
recepción definitiva de la obra. 
2.1.1 Garantías de calidad (Marcado CE) 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para 
su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que 
tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 
 Resistencia mecánica y estabilidad. 
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 Seguridad en caso de incendio.
 Higiene, salud y medio ambiente.
 Seguridad de utilización.
 Protección contra el ruido.
 Ahorro de energía y aislamiento térmico.
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
 Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con
los requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías
DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).
 Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la
correspondiente Decisión de la Comisión Europea.
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia 
de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 
Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en 
la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser 
así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que se 
transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 
89/106/CEE. 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información 
complementaria. 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 
 En el producto propiamente dicho.
 En una etiqueta adherida al mismo.
 En su envase o embalaje.
 En la documentación comercial que le acompaña.
Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo adjunto y deben tener una dimensión 
vertical no inferior a 5 mm. 
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Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones 
una serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las 
normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se 
incluyen: 
 El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)
 El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante
 La dirección del fabricante
 El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica
 Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto
 El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
 El número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los
números de todas ellas
 La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada
 Información adicional que permita identificar las características del producto
atendiendo a sus especificaciones técnicas
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo 
de letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las características 
reseñadas anteriormente para el símbolo. 
Símbolo 
0123 Nº de organismo notificado 
Empresa Nombre del fabricante 
Dirección registrada Dirección del fabricante 
Fábrica Nombre de la fábrica 
Año Dos últimas cifras del año 
0123-CPD-0456 Nº del certificado de conformidad CE 
EN 197-1 Norma armonizada 
CEM I 42,5 R Designación normalizada 
Límite de cloruros (%) 
Límite de pérdida por calcinación de cenizas (%) 
Nomenclatura normalizada de aditivos 
Información adicional 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente 
la mención "Prestación no determinada" (PND). 
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no 
tiene requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar 
el valor de esa característica. 
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2.1.2 Hormigones 
2.1.2.1 Hormigón estructural 
2.1.2.1.1 Condiciones de suministro 
 El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir
que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin
experimentar variación sensible en las características que poseían recién amasadas.
 Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en
amasadoras móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del
80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de
amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen
total del tambor.
 Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero
endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga
de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar
desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan
afectar a la homogeneidad del hormigón.
 El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o
en equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y
redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigón durante el
transporte y la descarga.
2.1.2.1.2 Recepción y control 
Previamente a efectuar el pedido del hormigón se deben planificar una serie de tareas, con 
objeto de facilitar las operaciones de puesta en obra del hormigón: 
 Preparar los accesos y viales por los que transitarán los equipos de transporte dentro
de la obra.
 Preparar la recepción del hormigón antes de que llegue el primer camión.
 Programar el vertido de forma que los descansos o los horarios de comida  no
afecten a la puesta en obra del hormigón, sobre todo en aquellos elementos que no
deban presentar juntas frías. Esta programación debe comunicarse a la central de
fabricación para adaptar el ritmo de suministro.
Inspecciones: Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a 
las instalaciones de obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo 
momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, 
los siguientes datos: 
 Nombre de la central de fabricación de hormigón.
 Número de serie de la hoja de suministro.
 Fecha de entrega.
 Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
 Especificación del hormigón.
o En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:
• Designación.
• Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón,
con una tolerancia de ±15 kg.
• Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.
o En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:
• Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.
• Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.
• Tipo de ambiente.
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o Tipo, clase y marca del cemento.
• Consistencia.
• Tamaño máximo del árido.
• Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de
que no contiene.
• Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice)
si la hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que no
contiene.
o Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).
o Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos
de hormigón fresco.
o Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la
persona que proceda a la descarga.
o Hora límite de uso para el hormigón.
 Ensayos:
o La comprobación de las propiedades o características exigibles a este
material se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
2.1.2.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un 
modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones 
para evitar la disgregación de la mezcla. 
2.1.2.1.4 Recomendaciones para su uso en obra 
El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la 
colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo 
condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser 
inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del 
hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 
Hormigonado en tiempo frío: 
 La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o
encofrado, no será inferior a 5°C.
 Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya
temperatura sea inferior a cero grados centígrados.
 En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por
debajo de cero grados centígrados.
 En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas,
se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y
primer endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros locales en los
elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las
características resistentes del material.
Hormigonado en tiempo caluroso: 
 Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se
suspenderá el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección
de Obra, se adopten medidas especiales.
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2.1.3 Aceros para hormigón armado 
2.1.3.1 Aceros corrugados 
2.1.3.1.1 Condiciones de suministro 
Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad 
de la atmósfera ambiental. 
2.1.3.1.2 Recepción y control 
Inspecciones: 
Control de la documentación: Los suministradores entregarán al Constructor, quién los 
facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de identificación del producto 
exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 
Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
Antes del suministro: 
 Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente.
 En su caso, declaración del suministrador firmada por persona física con poder de
representación suficiente en la que conste que, en la fecha de la misma, el producto
está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos
constará la siguiente información:
o Identificación de la entidad certificadora.
o Logotipo del distintivo de calidad.
o Identificación del fabricante.
o Alcance del certificado.
o Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).
o Número de certificado.
o Fecha de expedición del certificado.
Durante el suministro: 
 Las hojas de suministro de cada partida o remesa.
 Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de ensayo que
garantice el cumplimiento de las siguientes características:
o Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante.
o Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.
o Aptitud al doblado simple.
o Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán
cumplir los requisitos de los ensayos de fatiga y deformación alternativa.
o Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las
características de adherencia mediante el ensayo de la viga, presentará un
certificado de homologación de adherencia, en el que constará, al menos:
• Marca comercial del acero.
• Forma de suministro: barra o rollo.
• Límites admisibles de variación de las características geométricas de
los resaltos.
o Composición química.
 En la documentación, además, constará.
o El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio
público, declaración de estar acreditado para el ensayo referido.
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o Fecha de emisión del certificado. 
 La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de 
acero mediante engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las 
barras corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen 
información sobre el país de origen y el fabricante. 
 En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o 
proceda de operaciones de enderezado previas a su suministro, deberá indicarse 
explícitamente en la correspondiente hoja de suministro. 
 En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se 
precise de procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante 
deberá indicarlos. 
Control mediante dispositivos de calidad: 
 Los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección 
Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen 
que los productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad 
oficialmente reconocido. 
 Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel 
de garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido 
en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación aportada es 
suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué 
comprobaciones deben efectuarse. 
Ensayos: 
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus 
resultados acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel 
de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la 
muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 
 Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su 
actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 
 
2.1.3.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y 
de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se 
conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y 
procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 
Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en 
obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta 
alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se 
considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por 
oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta 
quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 
En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias 
extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro 
material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 
La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas 
instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades: 
 Almacenamiento de los productos de acero empleados. 
 Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en 
rollo. 
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 Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso.
2.1.3.1.4 Recomendaciones para su uso en obra 
Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a 
los espesores de recubrimiento. 
Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con 
otros metales de muy diferente potencial galvánico. 
Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que 
contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones 
superiores a las establecidas. 
2.1.3.2 Mallas electrosoldadas 
2.1.3.2.1 Condiciones de suministro 
Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad 
de la atmósfera ambiental. 
2.1.3.2.2 Recepción y control 
Inspecciones: 
Control de la documentación: Los suministradores entregarán al Constructor, quién los 
facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de identificación del producto 
exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 
Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
Antes del suministro: 
 Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente.
 En su caso, declaración del suministrador firmada por persona física con poder de
representación suficiente en la que conste que, en la fecha de la misma, el producto
está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos
constará la siguiente información:
o Identificación de la entidad certificadora.
o Logotipo del distintivo de calidad.
o Identificación del fabricante.
o Alcance del certificado.
o Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).
o Número de certificado.
o Fecha de expedición del certificado.
Durante el suministro: 
 Las hojas de suministro de cada partida o remesa.
 Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de
garantía del fabricante firmado por persona física con representación
suficiente y que abarque todas las características contempladas en la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
 En el caso de armaduras elaboradas según proyecto, se adjuntará un
certificado de garantía que contemple el cumplimiento de todas las
especificaciones incluidas al respecto en la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08), al que se adjuntará un certificado de resultados de
ensayos. En la documentación, además, constará:
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o El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un
laboratorio público, declaración de estar acreditado para el ensayo
referido.
o Fecha de emisión del certificado.
o En su caso, certificado del ensayo de despegue de nudos.
o En su caso, certificado de los ensayos de doblado-desdoblado y
doblado simple.
o En su caso, certificado de cualificación del personal que realiza la
soldadura no resistente.
o En su caso, certificado de homologación de soldadores y del proceso
de soldadura.
 Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras
pasivas.
 Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de
los tipos de acero empleados en la malla mediante los correspondientes
engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras
corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar grabadas las marcas
de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el
fabricante.
Después del suministro: 
 El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con
poder de representación suficiente.
Control mediante distintivos de calidad: 
 Los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección
Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen
que los productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad
oficialmente reconocido.
 Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel
de garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido
en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación aportada es
suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué
comprobaciones deben efectuarse.
Ensayos:
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se
realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
 En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus
resultados acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel
de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la
muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos.
 Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su
actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.
2.1.3.2.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y 
de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se 
conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y 
procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 
Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en 
obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta 
alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se 
considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por 
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oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta 
quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 
En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias 
extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro 
material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 
 
2.1.3.2.4 Recomendaciones para su uso en obra 
Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a 
los espesores de recubrimiento. 
Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con 
otros metales de muy diferente potencial galvánico. 
Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que 
contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones 
superiores a las establecidas. 
2.1.4 Morteros 
2.1.4.1 Morteros hechos en obra 
 
2.1.4.1.1 Condiciones de suministro 
El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar: 
 En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 
 A granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que 
garanticen su perfecta conservación. 
La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y 
almacenamiento que garanticen su perfecta conservación. 
El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 
 
2.1.4.1.2 Recepción y control 
Inspecciones: 
 Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de 
amasado especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el 
fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el que todos los 
componentes se han adicionado. 
Ensayos: 
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
 
2.1.4.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se 
encuentran expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos 
que la componen, deteriorando sus características iniciales y por consiguiente no podrá ser 
utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos. 
 
2.1.4.1.4 Recomendaciones para su uso en obra 
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Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, 
como la resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio 
en función del grado de exposición y del riesgo de saturación de agua. 
En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán 
las medidas oportunas de protección. 
El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla 
debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando 
el amasado se realice a mano, se hará sobre una plataforma impermeable y limpia, 
realizando como mínimo tres batidas. 
El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante 
este tiempo se le podrá agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el 
mortero que no se haya empleado se desechará. 
 
2.1.5 Conglomerantes 
2.1.5.1 Cemento 
 
2.1.5.1.1 Condiciones de suministro 
El cemento se suministra a granel o envasado. 
El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares 
adecuados, con el hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta 
conservación del cemento, de forma que su contenido no sufra alteración, y que no alteren 
el medio ambiente. 
El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para 
facilitar tanto su carga y descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los 
envases. 
El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se 
recomienda que, si su manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura 
no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, no exceda de 40°C. 
Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá 
comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a 
experimentar dicho fenómeno. 
 
2.1.5.1.2 Recepción y control 
Inspecciones: 
 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
 A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el 
suministrador aportará un albarán que incluirá, al menos, los siguientes datos: 
o Número de referencia del pedido. 
o Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento. 
o Identificación del fabricante y de la empresa suministradora. 
o Designación normalizada del cemento suministrado. 
o Cantidad que se suministra. 
o En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al 
marcado CE. 
o 7Fecha de suministro. 
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o 8Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula). 
 
Ensayos: 
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 
 
2.1.5.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su 
contaminación con otros cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben 
estar protegidos de la humedad y tener un sistema o mecanismo de apertura para la carga 
en condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo de alteración del 
cemento. 
En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma 
similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa 
del sol. Se evitarán especialmente las ubicaciones en las que los envases puedan estar 
expuestos a la humedad, así como las manipulaciones durante su almacenamiento que 
puedan dañar el envase o la calidad del cemento. 
Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los 
dispositivos adecuados para minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera. 
Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento 
del cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento 
máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las 
clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se 
comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, 
dentro de los veinte días anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de determinación 
de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 
días (para todas las demás clases) sobre una muestra representativa del cemento 
almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse. 
 
2.1.5.1.4 Recomendaciones para su uso en obra 
La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al 
que se destinen, las condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del 
hormigón o mortero fabricado con ellos. 
Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros 
convencionales, quedando excluidos los morteros especiales y los monocapa. 
El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en 
obra de los productos que los contienen, entre las que cabe destacar: 
 Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del  
viento. 
 Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, 
prefabricado, proyectado, etc. 
 Las clases de exposición ambiental. 
Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la 
característica adicional de resistencia a sulfatos. 
Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando 
vayan a emplearse en los ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas. 
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En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones 
álcali-árido, se utilizarán los cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en 
masa de cemento. 
Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos. 
Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de 
resistencia que sea posible y compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada. 
2.1.5.2 Yesos y escayolas para revestimientos continuos 
 
2.1.5.2.1 Condiciones de suministro 
Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados 
para que no sufran alteración. En caso de utilizar sacos, éstos serán con cierre de tipo 
válvula. 
 
2.1.5.2.2 Recepción y control 
Inspecciones: 
 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
 Para el control de recepción se establecerán partidas homogéneas procedentes de 
una misma unidad de transporte (camión, cisterna, vagón o similar) y que provengan 
de una misma fábrica. También se podrá considerar como partida el material 
homogéneo suministrado directamente desde una fábrica en un mismo día, aunque 
sea en distintas entregas. 
 A su llegada a destino o durante la toma de muestras la Dirección Facultativa 
comprobará que: 
Ensayos: 
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
 
2.1.5.2.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenarán en la misma, en un local 
seco, cubierto y cerrado durante un mínimo de sesenta días desde su recepción. 
2.1.6 Materiales cerámicos 
2.1.6.1 Ladrillos cerámicos para revestir 
 
2.1.6.1.1 Condiciones de suministro 
Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 
Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad 
ambiente. 
La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets 
cerca de los pilares de la estructura. 
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2.1.6.1.2 Recepción y control 
Inspecciones: 
 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
Ensayos: 
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
 
2.1.6.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan 
aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra 
que los puedan manchar o deteriorar. 
Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, 
sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y 
eflorescencias. 
Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, 
preservándolos de acciones externas que alteren su aspecto. 
Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 
El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su 
manipulación debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 
Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y 
dispondrá de chorro de agua sobre el disco. 
Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el 
ladrillo antes de su puesta en obra. 
Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada 
vez que se cambie de color de ladrillo. 
 
2.1.6.1.4 Recomendaciones para su uso en obra 
Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 
2.1.6.2 Baldosas cerámicas 
 
2.1.6.2.1 Condiciones de suministro 
Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren 
sus características. 
 
2.1.6.2.2 Recepción y control 
Inspecciones: 
 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
Ensayos: 
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
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2.1.6.2.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la 
intemperie. 
 
2.1.6.2.4 Recomendaciones para su uso en obra 
Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la cerámica 
directamente sobre el soporte. No se recomienda la colocación de baldosas cerámicas de 
formato superior a 35x35 cm, o superficie equivalente, mediante este sistema. 
Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por el que se 
coloca la cerámica sobre una capa previa de regularización del soporte, ya sean enfoscados 
en las paredes o bases de mortero en los suelos. 
 
2.1.6.2.5 Adhesivos para baldosas cerámicas 
2.1.6.2.6 Condiciones de suministro. 
Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados. 
 
2.1.6.2.7 Recepción y control 
Inspecciones: 
 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
Ensayos: 
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
 
2.1.6.2.8 Conservación, almacenamiento y manipulación 
El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 
El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 
2.1.6.2.9 Recomendaciones para su uso en obra 
Los distintos tipos de adhesivos tienen características en función de las propiedades de 
aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones 
finales; el fabricante es responsable de informar sobre las condiciones y el uso adecuado y 
el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar el 
adhesivo adecuado considerando los posibles riesgos. 
Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que forme una 
película superficial antiadherente. 
Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas 
dentadas. 
2.1.6.3 Material de rejuntado para baldosas cerámicas 
 
2.1.6.3.1 Condiciones de suministro 
El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados. 
 
2.1.6.3.2 Recepción y control 
52 
PLIEGO DE CONDICIONES 
OLALLA LÓPEZ PREGO 
 
 
 
Inspecciones: 
 Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la 
documentación técnica del producto, como mínimo con la siguiente información: 
o Nombre del producto. 
o Marca del fabricante y lugar de origen. 
o Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de 
almacenaje. 
o Número de la norma y fecha de publicación. 
o Identificación normalizada del producto. 
o Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de 
maduración, vida útil, modo de aplicación, tiempo hasta la 
limpieza, tiempo hasta permitir su uso, ámbito de 
aplicación, etc.). 
Ensayos: 
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
 
2.1.6.3.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 
El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 
2.1.6.3.4 Recomendaciones para su uso en obra 
Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen características en función de las 
propiedades de aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de 
las prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar sobre las condiciones y el 
uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y 
seleccionar el material de rejuntado adecuado considerando los posibles riesgos. 
En colocación en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las 
primeras 24 horas. 
2.1.7 Prefabricados de cemento. 
2.1.7.1 Bordillos de hormigón 
 
2.1.7.1.1 Condiciones de suministro 
Los bordillos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus 
características, y habiendo transcurrido al menos siete días desde su fecha de fabricación. 
 
2.1.7.1.2 Recepción y control 
Inspecciones: 
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
 
2.1.7.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos. 
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2.1.8 Sistemas de placas 
2.1.8.1 Placas de yeso laminado 
 
2.1.8.1.1 Condiciones de suministro 
Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, en paquetes 
paletizados. 
Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los cantos de las 
placas por donde pase la cinta de sujeción. 
 
2.1.8.1.2 Recepción y control 
Inspecciones: 
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
Cada palet irá identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta colocada entre el 
plástico y las placas, donde figure toda la información referente a dimensiones, tipo y 
características del producto. 
Las placas de yeso laminado llevarán impreso en la cara oculta: 
 Datos de fabricación: año, mes, día y hora. 
 Tipo de placa. 
 Norma de control. 
En el canto de cada una de las placas constará la fecha de fabricación. 
Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando 
posibles anomalías en la calidad del producto. 
Ensayos: 
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
 
2.1.8.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
El almacenamiento se realizará en posición horizontal, elevados del suelo sobre travesaños 
separados no más de 40 cm y en lugares protegidos de golpes y de la intemperie. 
El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un 
máximo de 10 palets. 
Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente 
posterior, dejando un espacio prudencial entre pila y pila. Se deberán colocar bien alineadas 
todas las hileras, dejando espacios suficientes para evitar el roce entre ellas. 
 
2.1.8.1.4 Recomendaciones para su uso en obra 
El edificio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas. 
Las placas se deben cortar con una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre por 
la cara adecuada y efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas 
nunca para que encajen en su sitio. 
Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación. 
Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y en posición 
de espera los recorridos o ramales verticales. 
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2.1.8.2 Perfiles metálicos para placas de yeso laminado 
 
2.1.8.2.1 Condiciones de suministro 
Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad transversal y 
longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción del material. Para ello se 
recomienda: 
 Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso. 
 Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más delicada 
del perfil y facilitando su manejo. Éstos a su vez se agrupan en pequeños paquetes 
sin envoltorio sujetos con flejes de plástico. 
 Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfiles 
con flejes metálicos. El fleje metálico llevará cantoneras protectoras en la parte 
superior para evitar deteriorar los perfiles y en la parte inferior se colocarán listones 
de madera para facilitar su manejo, que actúan a modo de palet. 
 La perfilería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocarán como 
mínimo de 2 a 3 flejes metálicos para garantizar una mayor sujeción, sobre todo en 
caso de que la carga vaya a ser remontada. La sujeción del material debe asegurar 
la estabilidad del perfil, sin dañar su rectitud. 
 No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como 
máximo dependiendo del tipo de producto. 
 
2.1.8.2.2 Recepción y control 
Inspecciones: 
 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
 Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente 
información: 
o El nombre de la empresa. 
o Norma que tiene que cumplir. 
o Dimensiones y tipo del material. 
o Fecha y hora de fabricación. 
 Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los 
documentos que acompañan al producto. 
 Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, 
detectando posibles anomalías en el producto. Si los perfiles muestran óxido o un 
aspecto blanquecino, debido a haber estado mucho tiempo expuestos a la lluvia, 
humedad o heladas, se debe dirigir al distribuidor. 
Ensayos: 
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
 
2.1.8.2.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar su 
deterioro debido a los golpes. 
Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin que 
se oxiden por el agua. A pesar de ello, se deberán proteger si tienen que estar mucho 
tiempo expuestos al agua, heladas, nevadas, humedad o temperaturas muy altas. 
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El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden apilar hasta 
una altura de unos 3 m, dependiendo del tipo de material. 
Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahí que se deba prestar atención si la 
manipulación se realiza con maquinaria, ya que puede deteriorarse el producto. 
Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el manejo 
de perfilería metálica. Su corte es muy afilado y puede provocar accidentes si no se toman 
las precauciones adecuadas. 
Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la perfilería es un 
material muy ligero. 
2.1.8.3 Pastas para placas de yeso laminado 
 
2.1.8.3.1 Condiciones de suministro 
Las pastas que se presentan en polvo se deben suministrar en sacos de papel de entre 5 y 
20 kg, paletizados a razón de 1000 kg por palet retractilado. 
Las pastas que se presentan como tal se deben suministrar en envases de plástico de entre 
7 y 20 kg, paletizados a razón de 800 kg por palet retractilado. 
 
2.1.8.3.2 Recepción y control 
Inspecciones: 
 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
 Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los 
documentos que acompañan al producto. 
Ensayos: 
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
 
2.1.8.3.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
El almacenamiento se realizará en lugares cubiertos, secos, resguardados de la intemperie  
y protegidos de la humedad, del sol directo y de las heladas. 
Los sacos de papel que contengan pastas se colocarán separados del suelo, evitando 
cualquier contacto con posibles residuos líquidos que pueden encontrarse en las obras. Los 
sacos de papel presentan microperforaciones que permiten la aireación del producto. 
Exponer este producto al contacto con líquidos o a altos niveles de humedad ambiente 
puede provocar la compactación parcial del producto. 
Los palets de pastas de juntas presentadas en sacos de papel no se apilarán en más de dos 
alturas. La resina termoplástica que contiene este material reacciona bajo condiciones de 
presión y temperatura, generando un reblandecimiento del material. 
Los palets de pasta de agarre presentada en sacos de papel permiten ser apilados en tres 
alturas, ya que no contienen resina termoplástica. 
Las pastas envasadas en botes de plástico pueden almacenarse sobre el suelo, pero nunca 
se apilarán si no es en estanterías, ya que los envases de plástico pueden sufrir 
deformaciones bajo altas temperaturas o presión de carga. 
Es aconsejable realizar una rotación cada cierto tiempo del material almacenado, liberando 
la presión constante que sufre este material si es acopiado en varias alturas. 
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Se debe evitar la existencia de elevadas concentraciones de producto en polvo en el aire, ya 
que puede provocar irritaciones en los ojos y vías respiratorias y sequedad en la piel, por lo 
que se recomienda utilizar guantes y gafas protectoras. 
 
2.1.8.3.4 Recomendaciones para su uso en obra 
Pastas de agarre: Se comprobará que las paredes son absorbentes, están en buen estado y 
libres de humedad, suciedad, polvo, grasa o aceites. Las superficies imperfectas a tratar no 
deben presentar irregularidades superiores a 15 mm. 
2.1.9 Aislantes e impermeabilizantes 
2.1.9.1 Aislantes conformados en planchas rígidas 
 
2.1.9.1.1 Condiciones de suministro 
Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos en sus 
seis caras. 
Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 
En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma 
que no se desplacen por la caja del transporte. 
 
2.1.9.1.2 Recepción y control 
Inspecciones: 
 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
 Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un 
espacio habitable, el fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la 
difusión del agua. 
Ensayos: 
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
 
2.1.9.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado  de 
tiempo. 
Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 
Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 
2.1.9.1.4 Recomendaciones para su uso en obra 
Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante 
en su documentación técnica. 
2.1.10 Carpintería y cerrajería 
2.1.10.1 Puertas de madera 
 
2.1.10.1.1 Condiciones de suministro 
Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus 
características. 
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2.1.10.1.2 Recepción y control 
Inspecciones: 
 En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como 
mínimo: 
 
 
 
Ensayos: 
o La escuadría y planeidad de las puertas. 
o Verificación de las dimensiones. 
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
 
2.1.10.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
El almacenamiento se realizará conservando la protección de la carpintería hasta el 
revestimiento de la fábrica y la colocación, en su caso, del acristalamiento. 
 
2.1.10.1.4 Recomendaciones para su uso en obra 
La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de revestimientos. 
El cerco estará colocado y aplomado. 
Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se 
repasará el ajuste de herrajes y la nivelación de hojas. 
 
2.2 Preinscripciones en cuanto a la ejecución por Unidad de Obra. 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se 
organizan en los siguientes apartados: 
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como 
químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el 
soporte y los componentes. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la 
componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los 
criterios que marca la propia normativa. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición 
que luego será comprobada en obra. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA. 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director 
de la Ejecución de la Obra habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos 
exigibles, en base a lo establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor 
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del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del Director de la Ejecución de 
la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del 
soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en 
su caso. 
DEL SOPORTE. 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra 
realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 
AMBIENTALES. 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse 
los trabajos de ejecución de la unidad de obra, o será necesario adoptar una serie de 
medidas protectoras. 
DEL CONTRATISTA. 
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de 
una serie de documentos por parte del Contratista, que acrediten su cualificación para 
realizar cierto tipo de trabajos. 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando 
en cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para 
cada elemento constructivo en particular. 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución 
de la unidad de obra. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse cada unidad de obra, una 
vez aceptada, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de 
unidades y quede garantizado su buen funcionamiento. 
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el 
Contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y 
de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás residuos originados 
por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos 
clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de 
acogida o transferencia. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a 
realizar por el propio Contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en 
el propio precio de la unidad de obra. 
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la 
unidad de obra, y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se 
encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control de 
Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no 
está incluido en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad 
"in situ". 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para 
la correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y 
ABONO DE LAS MISMAS. 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos 
los controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de 
la Obra. 
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, 
de acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con 
intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado 
oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el 
Director de Ejecución de la Obra consigne. 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. 
Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al 
presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la 
Ejecución por Unidad de Obra. 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de 
los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y 
costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades 
circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por 
daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos 
necesarios, así como de las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y 
servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como 
por las instalaciones auxiliares. 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, 
las operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y 
puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares. 
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en 
los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será 
abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la 
obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para subsanar 
cualquier defecto de ejecución. 
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los 
diferentes capítulos de obra. 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una 
vez extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que 
resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función de las 
características del terreno. 
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una 
vez finalizado el proceso de compactación. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de 
las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que 
las secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones. 
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CIMENTACIONES. 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de 
las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que 
la superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de 
las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que 
las secciones de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de 
las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que 
las secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS METÁLICAS. 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales 
metálicos los pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN. 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales de 
hormigón los pesos nominales. 
ESTRUCTURAS (FORJADOS). 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados 
de cara exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, 
descontando únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor 
de X m². 
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios 
distintos, que apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, 
cada una de las unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de los 
elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara 
inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de 
huecos. 
ESTRUCTURAS (MUROS). 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para 
fachadas y particiones. 
FACHADAS Y PARTICIONES. 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales 
de fachadas y particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea 
mayor de X m², lo que significa que: 
Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera 
huecos. Al no deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se 
medirán los trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles. 
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero 
se sumará a la medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al 
desarrollo de las mochetas. 
Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y 
particiones descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de 
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todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, así como los materiales que forman 
dinteles, jambas y vierteaguas. 
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas 
y dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, 
antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su 
superficie. 
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar 
directamente en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen 
todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de obra se medirá 
su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de regularización. 
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO). 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los 
paramentos verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de 
superficie menor a X m². Para huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el 
exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la ejecución de 
mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados 
no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 
 
 
2.2.1 Fachadas 
2.2.1.1 Unidad de obra FFR010: Hoja interior de cerramiento de fachada de 8 cm de 
espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (cubo), para revestir, 24x11,5x8 
cm, recibida con mortero de cemento M-5. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada de 8 cm de espesor de fábrica, de 
ladrillo cerámico hueco (cubo), para revestir, 24x11,5x8 cm, recibida con mortero de 
cemento M-5. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, formación de huecos, jambas y 
mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos para alojar los elementos de fijación de la 
carpintería exterior, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
 CTE. DB HE Ahorro de energía. 
 CTE. DB HS Salubridad. 
 NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA. 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el 
soporte ha fraguado totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra. 
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior 
a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo, planta a planta. Rectificación de irregularidades del forjado terminado. 
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de piso 
preciso para pavimento e instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre capa de 
mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. 
Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. 
Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación 
sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 
 
 
 
Unidad de obra NAP010b: Aislamiento intermedio en particiones interiores de hoja de 
fábrica formado por panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y 
mecanizado lateral machihembrado, de 30mm de espesor simplemente apoyado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de aislamiento en particiones interiores de hoja de fábrica, formado 
por panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral 
machihembrado, de 20 mm de espesor, resistencia térmica 0,5555 (m²K)/W, conductividad 
térmica 0,036 W/(mK), simplemente apoyado. Incluso p/p de cortes, y limpieza 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HE Ahorro de energía. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA. 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad adecuado 
y de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear para su colocación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 
63 
PLIEGO DE CONDICIONES 
OLALLA LÓPEZ PREGO 
 
 
 
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras 
acciones que lo pudieran alterar, hasta la terminación de la partición interior. 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y 
ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
2.2.1.2 Unidad de obra FLM010: fachada de panel sándwich, aislante, de acero. 
 
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de cerramiento de fachada con panel sandwich aislante para fachada, 
de 35 mm de espesor y 1100 mm de ancho, formado por dos paramentos de chapa nervada 
de acero galvanizado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante 
de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, con junta diseñada para fijación con tornillos 
ocultos, remates y accesorios. Incluso replanteo, p/p de mermas, remates, cubrejuntas y 
accesorios de fijación y estanqueidad. Totalmente montado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HE Ahorro de energía. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA. 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la estructura portante presenta aplomado, planeidad y 
horizontalidad adecuados. 
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los paneles. Colocación del remate inferior de la fachada. Colocación 
juntas. Colocación y fijación del primer panel. Colocación y fijación del resto de 
paneles, según el orden indicado. Remates. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será resistente y estable frente a las acciones, tanto exteriores como 
provocadas por el propio edificio. La fachada será estanca y tendrá buen aspecto. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños 
mecánicos. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas 
en el cálculo. 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y 
ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
2.2.1.3 Unidad de obra FPP020: fachada pesada de panel de hormigón armado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje horizontal de cerramiento de fachada formado por paneles 
prefabricados, lisos, de hormigón armado de 12 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 
m de longitud máxima, acabado liso de color gris a una cara, con inclusión o 
delimitación de huecos, incluso p/p de piezas especiales y elementos metálicos para 
conexión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de juntas con 
silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo y retacado con mortero sin retracción en 
las horizontales, colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada y 
apuntalamientos. Totalmente montados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
 CTE. DB HE Ahorro de energía. 
 NTE-FPP. Fachadas prefabricadas: Paneles. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA. 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de apoyo de las placas está correctamente nivelada con la 
cimentación. 
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo. Posicionado del panel en 
su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel. Soldadura de los elementos 
metálicos de conexión. Sellado de juntas y retacado final con mortero de retracción. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto quedará aplomado, bien anclado a la estructura soporte y será estanco. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños 
mecánicos. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas 
en el cálculo. 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y 
ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
2.2.2 Particiones 
2.2.2.1 Unidad de obra PPC010: Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 
900x2045 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado, con rejillas de 
ventilación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 900x2045 mm 
de luz y altura de paso, acabado galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado 
de 0,5 mm de espesor con rejillas de ventilación troqueladas en la parte superior e inferior, 
plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre 
cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Elaborada 
en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA. 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de apertura, 
se corresponden con los de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. 
Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y 
ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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2.2.2.2 Unidad de obra FCL050: rejilla de ventilación de lamas fijas. 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color blanco 
con 60 micras de espesor mínimo de película seca, colocadas sobre dos cremalleras fijas de 
perfiles tipo omega de acero galvanizado, recibida a la obra mediante splits, certificado de 
conformidad sello QUALICOAT. Incluso p/p de accesorios, remates, garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller, totalmente montada 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA. 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están terminados tanto el hueco de fachada como su revestimiento final. 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la rejilla. Sellado de juntas 
perimetrales. Ajuste final. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La rejilla tendrá planeidad y estará aplomada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y 
ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
2.2.2.3 Unidad de obra FCL060: carpintería exterior de aluminio. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de 
espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana abisagrada abatible de 
apertura hacia el interior, de 40x40 cm, serie básica, formada por una hoja, y con premarco. 
Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta 
por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en 
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de 
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de 
lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos 
sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de 
un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según 
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UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- CTE. DB HE Ahorro de energía. 
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA. 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 
revestimientos. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja.  
Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará 
totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y 
ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
2.2.2.4 Unidad de obra FCL060: carpintería exterior de aluminio. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de 
espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana corredera simple de 160x90 
cm, serie básica, formada por dos hojas, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de 
lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados 
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. 
Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de 
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, 
con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. 
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Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de 
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad 
al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 
y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente 
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 
 CTE. DB HS Salubridad. 
 CTE. DB HE Ahorro de energía. 
 NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
 NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta  
de revestimientos. 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. 
Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará 
totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y 
ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
2.2.2.5 Unidad de obra PPM010: Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 
cm, de tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de sapeli, modelo con 
moldura recta; precerco de pino país de 100x35 mm; galces de MDF, con 
rechapado de madera, de sapeli de 100x20 mm; tapajuntas de MDF, con 
rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de 
tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de sapeli, modelo con moldura recta; 
precerco de pino país de 100x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de sapeli 
de 100x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm en 
ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de latón 
negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente 
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA. 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. Se 
comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, 
se corresponden con los de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de 
cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y 
ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
2.2.2.6 Unidad de obra PTZ010: Hoja de partición interior de 8 cm de espesor de 
fábrica, de ladrillo cerámico hueco (cubo), para revestir, 24x11,5x8 cm, 
recibida con mortero de cemento M-5. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de hoja de partición interior de 8 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico 
hueco (cubo), para revestir, 24x11,5x8 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso 
p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, 
enjarjes, mochetas y limpieza. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
 CTE. DB HE Ahorro de energía. 
 CTE. DB HR Protección frente al ruido. 
 NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA. 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, y que se 
dispone en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 
40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras 
de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y 
armarios. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Tendido de 
hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de los 
elementos de fijación de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, 
soportes y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. 
Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación sobre 
el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y 
ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
2.2.3 Cubiertas 
2.2.3.1 Unidad de obra QTA010: cubierta inclinada de chapa de acero. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas que puedan tener contacto directo 
con productos ácidos o alcalinos, o con metales que puedan formar pares galvánicos. Se 
evitará el contacto directo del acero no protegido con pasta fresca de yeso, cemento o cal, 
madera de roble o castaño y aguas procedentes de contacto con elementos de cobre, a fin 
de prevenir la corrosión. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente 
mayor del 10%, mediante panel sándwich lacado+aislante+galvanizado, de 60 mm de 
espesor, conformado con doble chapa de acero y perfil nervado, lacado al exterior y 
galvanizado al interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ de 
densidad, fijado mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este 
precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios, juntas, 
remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
 UNE-ENV 1090-2. Ejecución de estructuras de acero. Parte 2: Reglas 
suplementarias para chapas y piezas delgadas conformadas en frío. 
 NTE-QTG. Cubiertas: Tejados galvanizados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA. 
DEL SOPORTE. 
La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico del elemento, y su 
dimensionamiento garantizará la estabilidad, con flecha mínima, del conjunto. 
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los paneles por faldón. Corte, preparación y colocación de los paneles. 
Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de los paneles. Resolución de 
puntos singulares con piezas de remate. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad, el mantenimiento de la integridad de 
la cobertura frente a la acción del viento y la libre dilatación de todos los elementos 
metálicos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y 
ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
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2.2.4 Revestimientos 
2.2.4.1 Unidad de obra RAG011: Alicatado con azulejo liso, 20x20 cm, 8 €/m², colocado 
sobre una superficie soporte de fábrica en paramentos interiores, mediante 
mortero de cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); con 
cantoneras de PVC. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin  
requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), 15x15 cm, 8 €/m², recibido 
con mortero de cemento M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a 
punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar. Incluso 
p/p de preparación de la superficie soporte mediante humedecido de la fábrica, salpicado 
con mortero de cemento fluido y repicado de la superficie de elementos de hormigón 
(soportes, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de 
cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la 
misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que 
en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA. 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de 
colocación y tiene resistencia mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional. 
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 
30°C, existan corrientes de aire o el sol incida directamente sobre la superficie. 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. 
Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del mortero. Formación de juntas 
de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de 
baldosas. Acabado y limpieza final. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y 
ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
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2.2.4.2 Unidad de obra RIP030: Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, 
acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso 
o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² 
cada mano). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de 
una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de 
acabado con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, 
de gran flexibilidad, resistencia y adherencia (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso 
p/p de preparación del soporte mediante limpieza. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el 
soporte base. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA. 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de 
pintura, manchas de óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. Se 
comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los elementos como carpinterías 
y vidriería de las salpicaduras de pintura. 
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 
28°C. 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de 
acabado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Tendrá buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y 
ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el 
mismo criterio que el soporte base. 
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2.2.4.3 Unidad de obra RSG010: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 
40x40 cm, 8 €/m², recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para 
interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris con doble 
encolado, y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para 
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las 
piezas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de 
baldosas cerámicas de gres esmaltado, 4/1/-/- (pavimentos para tránsito peatonal medio, 
tipo 4; suelos interiores secos, tipo 1; ningún requisito adicional, tipo -/-), de 50x50 cm, 8 
€/m²; recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna 
característica adicional, color gris, con doble encolado, y rejuntadas con lechada de cemento 
blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma 
tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, 
replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 
mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas 
de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante 
del rejuntado y limpieza final del pavimento 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
 CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
 NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la 
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más 
de piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA. 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricación del soporte, en 
ningún caso inferior a tres semanas para bases o morteros de cemento y tres meses para 
forjados o soleras de hormigón. Se comprobará que el soporte está limpio y plano y sin 
manchas de humedad. 
AMBIENTALES. 
Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo que la temperatura se encuentra entre 
5°C y 30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo. 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. 
Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del  
adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, 
perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
Limpieza final del pavimento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y 
ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Unidad de obra RSG011: Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, de 40x40 cm, 
8 €/m², recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con 
mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de 
agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de 
las piezas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, de 
baldosas cerámicas de gres rústico, 4/2/H/- (pavimentos para tránsito peatonal medio, tipo 4; 
suelos interiores húmedos, tipo 2; higiénico, tipo H/-), de 33x33 cm, 8 €/m²; recibidas con 
mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor como material de agarre, y rejuntadas con 
mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua 
reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas, 
dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de arena o 
gravilla (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de juntas 
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares 
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales 
existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del 
pavimento. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
 CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
 NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la 
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más 
de piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, 
resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento 
de colocación seleccionado y que existe sobre dicha superficie una capa de separación o 
desolidarización formada por arena o gravilla. 
AMBIENTALES. 
Se comprobará antes del extendido del mortero que la temperatura se encuentra entre 5°C y 
30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo. 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas 
de movimiento. Extendido de la capa de mortero. Espolvoreo de la superficie de mortero con 
cemento. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, 
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perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
Limpieza final del pavimento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y 
ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
2.2.4.4 Unidad de obra RTC015: Falso techo continuo liso suspendido con estructura 
metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 
520 - 1200 / longitud / 13 / borde afinado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de falso techo continuo liso (12,5+27+27), formado por una placa de 
yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13 / borde afinado, atornillada a una 
estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 
1000 mm e/e y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados 
cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias mediante 
caballetes y colocadas con una modulación máxima de 500 mm e/e, incluso p/p de 
fijaciones, tornillería, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, pasta de juntas, cinta de 
juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin 
descontar huecos para instalaciones. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA. 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las 
instalaciones situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del perfil en U en el 
perímetro y colocación de la banda acústica. Señalización de los puntos de anclaje al forjado 
o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la 
estructura. Atornillado y colocación de las placas. Tratamiento de juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y 
nivelación. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y 
ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo 
los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
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2.2.5 Urbanización interior de la parcela 
Unidad de obra UAP010: Pozo de registro de fábrica de ladrillo y elementos 
prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m de diámetro, altura 1,5 m, con 
dispositivos de cubrición y cierre, instalado en aceras, zonas peatonales o 
aparcamientos comunitarios. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de pozo de registro compuesto por elementos prefabricados de 
hormigón en masa y fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 1,00 m de diámetro interior y 
de 1,5 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón 
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 
mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 dispuesto en la cara superior de la solera; cono 
asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, con junta de goma, 
según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia a 
compresión mayor de 250 kg/cm²;, con cierre de marco y tapa de fundición clase B-125 
según UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN, instalado en aceras, zonas peatonales o 
aparcamientos comunitarios. Incluso anillado superior, relleno perimetral con hormigón en 
masa HM-10/B/20/I del trasdós del pozo, p/p de material para conexiones y remates, 
formación de canal en el fondo del pozo, junta expansiva para sellado de juntas, recibido de 
pates, recibido de marco y ajuste entre tapa y marco con material elastómero. Totalmente 
montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio), sin incluir la excavación. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA. 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo 
de la excavación. Colocación del mallazo. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Formación del arranque de fábrica. Montaje de las piezas 
premoldeadas. Empalme y rejuntado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. 
Colocación de los pates. Vertido y compactación del hormigón en relleno del trasdós del 
pozo. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El pozo quedará totalmente estanco. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes, en especial durante el relleno y compactación de áridos, y 
frente al tráfico pesado. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y 
ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
Unidad de obra UXH010b: Solado de baldosa de hormigón para uso exterior, de 15 
pastillas, resistencia a flexión T, carga de rotura 3, resistencia al desgaste G, 
33x33x3,5 cm, rojo, para uso en viales en exteriores en zona de aceras y paseos, 
colocada a pique de maceta con mortero; todo ello realizado sobre solera de 
hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde camión 
con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de pavimento para uso en viales en zona de aceras y paseos, de 
baldosa de hormigón para uso exterior, de 15 pastillas, clase resistente a flexión T, clase 
resistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 
33x33x3,5 cm, color rojo, según UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta con mortero 
de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de separación de entre 
1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera de hormigón no 
estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y 
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según 
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing 
Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a 
realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el 
pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con 
la misma tonalidad de las piezas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución 
 CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
 NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los 
retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la 
descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA. 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de 
apoyo. 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. 
Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación 
individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del 
pavimento y las juntas. Preparación de la lechada. Extendido de la lechada líquida para 
relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Formará una superficie plana y uniforme y se ajustará a las alineaciones y rasantes 
previstas. Tendrá buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Tras finalizar los trabajos de pavimentación, se protegerá frente al tránsito durante el tiempo 
indicado por el Director de Ejecución de la obra. 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y 
ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². 
2.2.5.1 Unidad de obra UXB020: Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - 
UNE-EN 1340. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección 
normalizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a 
la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm2). Longitud de 
bordillo 50 cm, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, para uso en zonas peatonales. Todo 
ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 
espesor uniforme de 20 cm y ancho de 10 cm a cada lado del bordillo, vertido desde camión, 
extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según 
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing 
Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la 
altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 
cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles, recibido con mortero M-5 de consistencia seca 
y posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento M-5. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA. 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de 
apoyo. 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo. 
Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de 
juntas con mortero de cemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será monolítico y quedará alineado. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y 
ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 
2.3 Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su 
conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente 
terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter 
voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por 
parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección 
Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio 
acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y 
Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto. 
 
2.4 Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, 
separación y otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, 
contendrá las siguientes prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, 
separación y otras operaciones de gestión de los residuos de la obra: 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 
ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos 
industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados 
y segregados del resto de residuos. 
Aquellos residuos valorizables como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de 
facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la 
noche, y deben contar con una banda de material reflectante de al menos 15 centímetros a 
lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 
 Razón social 
 Código de Identificación Fiscal (C.I.F.) 
 Número de teléfono del titular del contenedor/envase 
 Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 
contenedor. 
Dicha información deberá quedar también reflejada, a través de adhesivos o placas, en los 
envases industriales u otros elementos de contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el 
depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos 
de separación que se dedicarán a cada tipo de residuo. 
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Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales y los 
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en 
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o 
el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable 
esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la 
obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores 
adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que  los 
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino 
final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, 
se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 
17 01 01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 
plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a 
su adecuada segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo 
posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad 
excesiva, su manipulación y su contaminación. 
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 
108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto, Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. Para 
determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso 
indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 17 06 05* (6). 
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CAPÍTULO I. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
Nº Ud Descripción Medición Precio(€) Importe(€) 
 
1 Ud Daysalux Lens 
3N20 
19 101,20 1.922,80€ 
2 Ud Daysalux Lens 
3N30 
19 101,20 1.922,80€ 
3 Ud Daysalux Lisu 2N 1 102,84 102,84€ 
4 Ud Daysalux Lisu 2N 
A 
2 112,46 224,92€ 
5 Ud Daysalux LD 2N5 27 71,62 1.933,74€ 
6 Ud Daysalux Lisu AD 
2N 
1 143,14 143,14€ 
TOTAL 6.250,24€ 
 
ILUMINACIÓN 
Nº Ud Descripción Medición Precio(€) Importe(€) 
7 Ud Luminaria 
Philips 
RC065B LED 
32s/840 PSU 
60x60 
39 250 9.750€ 
8 Ud Philips FBS120 35 39,95 1.398,25€ 
9 Ud Philips BY471X 12 300 3.600€ 
10 Ud Philips 
WT060C 
3 57,17 171,51€ 
TOTAL  14.869,76€ 
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CAPÍTULO II. INSTALACIÓN DE CONTRAINCENDIOS 
Nº Ud Descripción Medición Precio(€) Importe(€) 
1 Ud Acometida general de 
abastecimiento de agua 
contra incendios de acero 
galvanizado y tubería de 
polietileno enterrado. 
1 1200 1200€ 
2 Ud Boa de incendio equipada 
(BIE) de 25 mm de superficie, 
compuesta de: armario de 
chapa blanca, acabado con 
pintura color rojo y puerta 
semiciega de chapa blanca, 
acabado con pintura color 
rojo; devanadera metálica 
giratoria fija; manguera 
semirrígida de 20 m de 
longitud; lanza de tres efectos 
y válvula de cierre, colocada 
en paramento. Con cartel 
señalizador. 
3 412,78 1.238,34€ 
3 Ud Extintor portátil de polvo 
químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-
113B-C, con 6 kg de agente 
extintor. 
13 43.69 567.9€ 
4 Ud Extintor de CO2 de 5 kg con 
eficiencia a 89 B C. 
1 129,42 129,42 
5 Ud Pulsador de alarma. 13 70 910€ 
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CAPÍTULO III. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 
Nº Ud Descripción Medición Precio(€) Importe(€) 
1 Ud Seguridad y 
Salud en la 
obra. 
1 2.309,57 2.309,57€ 
TOTAL 2.309,57€ 
 
 
CAPÍTULO IV. APARAMENTA 
MAGNETOTÉRMICO 
Nº Ud Descripción Medición Precio(€) Importe(€) 
1 Ud Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 
50 A; Icu: 10 
kA; Curva: B. 
3P+N 
1 256 256 
2 Ud Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 
40 A; Icu: 15 
kA; Curva: C. 
3P+N 
3 230 690 
3 Ud Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 
16 A; Icu: 6 
kA; Curva: C. 
3P+N 
2 43.37 86,74 
4 Ud Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 
16 A; Icu: 6 
kA; Curva: C. 
1P+N 
6 40.56 243,36 
5 Ud Doméstico o 1 236 236 
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análogo (IEC 
60898); In: 
50 A; Icu: 15 
kA; Curva: C. 
3P+N 
6 Ud Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 
40 A; Icu: 6 
kA; Curva: C. 
3P+N 
2 230 460 
7 Ud Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 
10 A; Icu: 6 
kA; Curva: C. 
1P+N 
19 45 885 
8 Ud Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 
32 A; Icu: 6 
kA; Curva: C. 
3P+N 
3 80 240 
 
FUSIBLE 
Nº Ud Descripción Medición Precio(€) Importe(€) 
1 Ud Tipo gL/gG; 
In: 100 A; 
Icu: 80 kA 
4 20 80 
 
 
DIFERENCIALES 
Nº Ud Descripción Medición Precio(€) Importe(€) 
1 Ud Instantáneo; 
In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 
30 mA; Clase: 
AC. 4P 
2 150 300 
2 Ud Instantáneo; 
In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 
30 mA; Clase: 
2 120 240 
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AC. 2P 
3 Ud Instantáneo; 
In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 
30 mA; Clase: 
AC. 4P 
6 200 1.200 
 
CABLES 
Nº Ud Descripción Medición Precio(€) Importe(€) 
1 Ud RZ1-K (AS) 
0,6/1 kV 
Cobre, 
Poliolefina 
termoplástica 
(Z1), 16 
mm². 
Unipolar 
150 3,10 465 
2 Ud RZ1-K (AS) 
0,6/1 kV 
Cobre, 
Poliolefina 
termoplástica 
(Z1), 2.5 
mm². 
Unipolar 
753 1,60 1.204,8 
3 Ud RZ1-K (AS) 
0,6/1 kV 
Cobre, 
Poliolefina 
termoplástica 
(Z1), 1.5 
mm². 
Unipolar 
2067 1,50 3.100,5 
 
CANALIZACIONES 
Nº Ud Descripción Medición Precio(€) Importe(€) 
1 Ud Tubo 63 mm 40 0,76 30,4 
2 Ud Tubo 32 mm 912 0,15 136,8 
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OTROS 
Nº Ud Descripción Medición Precio(€) Importe(€) 
1 Ud Contador. 
3P+N 
1 820 820 
2 Ud Interruptor en 
carga. 3P+N 
1 94,87 94,87 
3 Ud Cuadro 
general de 
protección y 
distribución 
2 700 1.400 
TOTAL  12.079,74€ 
 
 
IMPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRA 35.509,34€ 
13% GASTOS GENERALES 4.616,21€ 
6% BENEFICIO INDUSTRIAL 2.130,56€ 
IMPORTE DE EJECUCIÓN 40.339,11€ 
21% I.V.A. 8.471,21€ 
IMPORTE DE CONTRATA 48.810,32€ 
 
El presupuesto total de la contrata, incluido I.V.A. al 21% asciende a la cantidad de 
48.810,32 € (CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON TREINTA Y DOS EUROS). 
 
 
Ferrol, Julio 2018 
 
 
 
Olalla López Prego 
